

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко

" " 2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2115, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, пгт. Михнево, проезд
Старомихневский, з/у 16 Ю8-26-302-297955(165032)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 729 от "28" мая 2026 года

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359413

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	202,77766	13,05995	0,00000	0,00000	215,83761
		Итого: по главе 2	202,77766	13,05995	0,00000	0,00000	215,83761
		Итого: по главам 1-2	202,77766	13,05995	0,00000	0,00000	215,83761
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	5,06944	0,32650	0,00000	0,00000	5,39594
		Итого: по главе 8	5,06944	0,32650	0,00000	0,00000	5,39594
		Итого: по главам 1-8	207,84710	13,38645	0,00000	0,00000	221,23355
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,94909	0,25434	0,00000	0,00000	4,20343
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				8,16869	8,16869
		Итого: по главе 9	3,94909	0,25434	0,00000	8,16869	12,37212
		Итого: по главам 1-9	211,79619	13,64079	0,00000	8,16869	233,60567
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,99916	4,99916
6	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,35343	9,35343
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	14,35259	14,35259
		Итого: по главам 1-10	211,79619	13,64079	0,00000	22,52128	247,95826
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
7	Договор № 729 от "28" мая 2026 года	Проектные работы				4,39516	4,39516
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	4,39516	4,39516
		Итого: по главам 1-12	211,79619	13,64079	0,00000	26,91644	252,35342
		Непредвиденные затраты					
8	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	6,35389	0,40922	0,00000	0,80749	7,57060
		Итого: Непредвиденные затраты	6,35389	0,40922	0,00000	0,80749	7,57060
		Итого с непредвиденными	218,15008	14,05001	0,00000	27,72393	259,92402
		НДС					
9		НДС - 22 %	47,99302	3,09100	0,00000	6,09926	57,18328
10		Итого НДС	47,99302	3,09100	0,00000	6,09926	57,18328
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	266,14310	17,14101	0,00000	33,82319	317,10730

Генеральный директор ООО "ССМНУ"

Калекин Г.А.