



Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2577 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-303-284765(811820)
(наименование стройки, объекта)

Договор №22-ЮЭС-26 от 03.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на		2026.03				I-355886	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ТМГ-160	2,53179	106,87061	302,95102	-	412,35342
Итого: по главе 2			2,53179	106,87061	302,95102	-	412,35342
Итого: по главам 1-2			2,53179	106,87061	302,95102	-	412,35342
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,05063	2,13742	-	-	2,18805
Итого: по главе 8			0,05063	2,13742	-	-	2,18805
Итого: по главам 1-8			2,58242	109,00803	302,95102	-	414,54147
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04907	2,07115	-	-	2,12022
4	09-01-01	ПНР ТМГ	-	-	-	56,93614	56,93614
Итого: по главе 9			0,04907	2,07115	-	56,93614	59,05636
Итого: по главам 1-9			2,63149	111,07918	302,95102	56,93614	473,59783
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,13499	10,13499
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	20,58048	20,58048
Итого: по главе 10			-	-	-	30,71547	30,71547
Итого: по главам 1-10			2,63149	111,07918	302,95102	87,65161	504,31330
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №22-ЮЭС-26 от 03.03.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	50,07842	50,07842
Итого: по главе 12			-	-	-	50,07842	50,07842
Итого: по главам 1-12			2,63149	111,07918	302,95102	137,73003	554,39172
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,07894	3,33238	9,08853	4,13190	16,63175
Итого: Непредвиденные затраты			0,07894	3,33238	9,08853	4,13190	16,63175
Итого с непредвиденными			2,71043	114,41156	312,03955	141,86193	571,02347
НДС							
9		НДС - 22 %	0,59630	25,17054	68,64870	31,20962	125,62516
Итого НДС			0,59630	25,17054	68,64870	31,20962	125,62516
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			3,30673	139,58210	380,68825	173,07155	696,64863

Генеральный директор
ООО "Домсервис"

М.П.



А.Ю. Сорокин