
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)
Локальный сметный 

расчет № 139Л
0,00 347 330,00 0,00 37 033,45 384 363,45 0,00 27 786,40 0,00 2 962,68 30 749,08 35 555,09

4 573,55 4 573,55 365,88 365,88

7 430,00 7 430,00 594,40 594,40

11 199,90 11 199,90 895,99 895,99

0,00 0,00 0,00 0,00

13 830,00 13 830,00 1106,40 1 106,40

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 4 931,53

7,80 7,80 7,80 7,80

80,00 80,00 80,00 80,00

127,13 127,13 127,13 127,13

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 150,00 150,00

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 243 293,60 8 660,00 31 823,20 283 776,80 328 130,53

99 390,00 99 390,00 7 951,20 7 951,20

67 400,00 67 400,00 5 392,00 5 392,00

103 320,00 103 320,00 8 265,60 8 265,60

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 10214,40 10 214,40

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 16 380,30 363,60 2 830,35 19 574,25 22 633,67

1

км 0,03

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

0,08

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

1

км 0,08

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Никулина Милана Константиновна, Московская обл., м.о. Истра, п. Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, уч. 11, кадастровый номер: 50:08:0070227:13.

Технические условия З8-26-303-245332(495691)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

км

1

шт 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



39 905,14 39 905,14 1 197,15 1 197,15

11 940,00 11 940,00 358,20 358,20

19 000,00 19 000,00 570,00 570,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 705,00 705,00

0,00 291 360,30 9 023,60 37 981,16 338 365,06 391 250,82

9 522,04

6 424,60

9 858,72

0,00

12 175,80

П.А.Васильев

1

км 0,03

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9 522,04 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 010,31

2 СМР 291 360,30 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 336 899,31

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 9 023,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 433,97

5 Содержание службы заказчика 12 175,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 078,85

6 Строительный контроль 6 424,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 428,75

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 9 858,72 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 399,62

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 338 365,06 391 250,82

391 250,82

86 075,18

477 326,00

Составил 

Проверил

(подпись)

11 010,31

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Никулина Милана Константиновна, Московская обл., м.о. Истра, п. Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, уч. 11, кадастровый номер: 

50:08:0070227:13.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
380 240,51

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,11 0,00 259 673,90 9 023,60 25 505,20 9 148,35 303 351,05

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,08 0,00 31 686,40 0,00 2 953,92 373,68 35 014,01

ВСЕГО по объекту 0,00 291 360,30 9 023,60 28 459,12 9 522,04 338 365,06

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,11 0,00 300 260,39 10 433,97 29 491,61 10 578,22 350 764,20 3 188 765,43

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,08 0,00 36 638,92 0,00 3 415,61 432,09 40 486,62 37 487,61

ВСЕГО по объекту 0,00 336 899,31 10 433,97 32 907,22 11 010,31 391 250,82

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Никулина Милана Константиновна, Московская обл., м.о. Истра, п. Зелёный Курган, СНТ Зеленая поляна, уч. 11, 

кадастровый номер: 50:08:0070227:13.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


