
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры №1 ВЛ-

0,4кВ ф.1, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3541 до 

границ земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ 

на железобетонных опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом – 0,12 км (одноцепная), 

сечение провода 70 кв. мм. 

Локальный сметный 

расчет № 13Л
км 0,120 0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 364 940,40 12 990,00 47 734,80 425 665,20 492 195,79

99 390,00 99 390,00 11 926,80 11 926,80

67 400,00 67 400,00 8 088,00 8 088,00

103 320,00 103 320,00 12 398,40 12 398,40

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 15321,60 15 321,60Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Андреева Евгения Александровна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, д. Марково, уч.№ 224, кадастровый номер: 50:19:0050605:119

Технические условия З8-26-302-246140(519921)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

1
в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 11 926,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 790,93

2 СМР 364 940,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 421 979,83

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 12 990,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 020,31

5 Содержание службы заказчика 15 321,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 17 716,33

6 Строительный контроль 8 088,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 9 352,14

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 12 398,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 336,24

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 425 665,20 492 195,79

492 195,79

108 283,07

600 478,87

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
478 404,86

Составил 

Проверил

(подпись)

13 790,93

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Андреева Евгения Александровна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, д. Марково, уч.№ 224, кадастровый 

номер: 50:19:0050605:119

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,12 0,00 364 940,40 12 990,00 35 808,00 11 926,80 425 665,20

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 364 940,40 12 990,00 35 808,00 11 926,80 425 665,20

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,12 0,00 421 979,83 15 020,31 41 404,72 13 790,93 492 195,79 4 101 631,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 421 979,83 15 020,31 41 404,72 13 790,93 492 195,79

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Андреева Евгения Александровна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, д. 

Марково, уч.№ 224, кадастровый номер: 50:19:0050605:119

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


