

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных
электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Г. Минашкин
2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-562 до оп.79 ВЛ-0,4 кВ ф.Деревня с подвеской дополнительного провода по
существующим опорам ПС-110 кВ №418 "Руза", автоматический выключатель (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н,
д.Лукино, 50:19:0040204:128

(наименование стройки, объекта)

ТСМ-Р-34/25-ПИР-СМР-ПНР-ОБ

Составлен в ценах по состоянию на

2 кв. 2026 г


№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	188,81202	35,93560	0,00000	0,00000	224,74762
2	02-01-02	Монтаж АВ		4,41650	8,87570	0,00000	13,29220
		Итого: по главе 2	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
		Итого: по главам 1-2	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 3. Объекты водоснабжения и обслуживающего назначения							
3							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	188,81202	40,35210	8,87570	0,00000	238,03982
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				9,81885	9,81885
9	09-01-02	АВ. ПНР				4,28005	4,28005
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	14,09890	14,09890
		Итого: по главам 1-9	188,81202	40,35210	8,87570	14,09890	252,13872
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,39577	5,39577
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,35864	10,35864

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	15,75441	15,75441
		Итого: по главам 1-10	188,81202	40,35210	8,87570	29,85331	267,89313
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-11	188,81202	40,35210	8,87570	29,85331	267,89313
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор ТСМ-Р-34/25-ПИР-СМР-ПНР-ОБ	Проектные работы				11,43993	11,43993
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	11,43993	11,43993
		Итого: по главам 1-12	188,81202	40,35210	8,87570	41,29324	279,33306
Непредвиденные затраты							
14	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12	5,66436	1,21056	0,26627	1,23880	8,37999
		Итого: Непредвиденные затраты	5,66436	1,21056	0,26627	1,23880	8,37999
		Итого с непредвиденными	194,47638	41,56266	9,14197	42,53204	287,71305
НДС							
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	42,78480	9,14379	2,01123	9,35705	63,29687
		Итого НДС	42,78480	9,14379	2,01123	9,35705	63,29687
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	237,26118	50,70645	11,15320	51,88908	351,00992

Генеральный директор
ООО "ТрансСтройМонтаж"

С.А. Пышутин



 Расчетки соответствуют
НСБ.
Ведущий инженер
Юркина М.С.