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б осветительных при оров. к ран должен б ыть оснащен 
устройствами внешнего освещения, противопожарной 
сигнализацией, анемометром, регистратором 
параметров работы крана. Для обеспечения 
эффективной работы грейферного захвата под водой, 
кран должен быть оборудован системой отслеживания 
положения подвески по всей высоте подъема. 
Информация о положении подвески должна 
передаваться на пульт управления в кабину 
крановщика. 
Кран должен быть оснащен приборами безопасности 
согласно требованиям Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения» от 26 
ноября 2020 года N 461. 

Поставка новых контрольных грузов не требуется. 
испытания кранов должны проводиться с 
использованием существующих на станции сборно-
разборных испытательных грузов на штативах (40 и 2Зт). 

Форма представления Предоставить отчет по обследованию, рабочую и 

проектной сметную документацию в электронном виде в формате 

документации DWG-AutoCad (или аналогичном формате), VSD-Visio, 
DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 2-х экземпляров 
на CD диске); и на бумажном носителе (в количестве З-х 
экземпляров) на русском языке. 
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