

Номер закупки: 084-0022428

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363804
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0921-17-КС от 21.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, 50:16:0103040:1211
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным икдживением Подрядчика
по титулу: Строительство ВПИ-0,38 кВ от ТП-233 Ельня, установка РЩ-0,4кВ в ТП-233, ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, 50:16:0103040:1211

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		
☒	Выполнение монтажных работ		В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов		Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии		Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание		36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 77 223,97 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	22 015,11 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	55 208,87 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись


Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Утверждено

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион"


А.Е.Иванов

21.10.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-233 Ельня, установка РЩ-0,4кВ в ТП-233, ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня,
50:16:0103040:1211

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-363894

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-233 Ельня, установка РЩ-0,4кВ в ТП-233, ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, 50:16:0103040:1211

СПРАВОЧНО: расчет предельной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (условия сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (взыскание СКЭС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (комитентация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13 925,63	
Сметы в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	77 223,97	
Затраты на реализацию	нд	Отпущенно сметы, стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Заказанные объемы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактически объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Исполнительный остаток по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы год	нд	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы в т.ч.	Индекс-дефлятор	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,400000000000	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подпрц)	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Неаконтрактный объем сметы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС	нд	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13 925,63	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	77 223,97	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО сметы с учетом индекса ценового проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	18 045,17	0,00	45 253,17	0,00	0,00	0,00	нд	63 298,34	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13 925,63	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	77 223,97	

