
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)
Локальный сметный 

расчет № 139Л
0,00 347 330,00 0,00 37 033,45 384 363,45 0,00 34 733,00 0,00 3 703,35 38 436,35 44 443,87

4 573,55 4 573,55 457,36 457,36

7 430,00 7 430,00 743,00 743,00

11 199,90 11 199,90 1 119,99 1 119,99

0,00 0,00 0,00 0,00

13 830,00 13 830,00 1383,00 1 383,00

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 304 117,00 10 825,00 39 779,00 354 721,00 410 163,16

99 390,00 99 390,00 9 939,00 9 939,00

67 400,00 67 400,00 6 740,00 6 740,00

103 320,00 103 320,00 10 332,00 10 332,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 12768,00 12 768,00

0,00 338 850,00 10 825,00 43 482,35 393 157,35 454 607,03

10 396,36

7 483,00

11 451,99

0,00

14 151,00

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

км

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 

Зыкова Наталья Борисовна, Московская обл., м.о. Истра, с. Лужки, тер. ТСН Москворечье, з/у 84а, кадастровый номер: 50:08:0070210:1070.

Технические условия З8-26-303-247214(521598)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

1

км 0,10

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

0,10

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

П.А.Васильев



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 10 396,36 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 021,28

2 СМР 338 850,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 391 811,56

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 10 825,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 516,93

5 Содержание службы заказчика 14 151,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 16 362,77

6 Строительный контроль 7 483,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 652,58

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 11 451,99 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 241,91

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 393 157,35 454 607,03

454 607,03

100 013,55

554 620,57

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
442 585,74

Составил 

Проверил

(подпись)

12 021,28

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Зыкова Наталья Борисовна, Московская обл., м.о. Истра, с. Лужки, тер. ТСН Москворечье, з/у 84а, кадастровый номер: 50:08:0070210:1070.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 304 117,00 10 825,00 29 840,00 9 939,00 354 721,00

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,10 0,00 34 733,00 0,00 3 245,99 457,36 38 436,35

ВСЕГО по объекту 0,00 338 850,00 10 825,00 33 085,99 10 396,36 393 157,35

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 351 649,86 12 516,93 34 503,93 11 492,45 410 163,16 4 101 631,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,10 0,00 40 161,70 0,00 3 753,33 528,84 44 443,87 444 438,66

ВСЕГО по объекту 0,00 391 811,56 12 516,93 38 257,26 12 021,28 454 607,03

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Зыкова Наталья Борисовна, Московская обл., м.о. Истра, с. Лужки, тер. ТСН Москворечье, з/у 84а, кадастровый номер: 

50:08:0070210:1070.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


