"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-978, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-25-302-280779(555400)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 354004 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.03** **I-354004**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**169,98983**	**29,29615**	-		199,28598
		Итого: по главе 2	*169,98983*	*29,29615*	-	-	*199,28598*
		Итого: по главам 1-2	***169,98983***	***29,29615***	-	-	***199,28598***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**4,24975**	**0,73240**			4,98215
		Итого: по главе 8	*4,24975*	*0,73240*	-	-	*4,98215*
		Итого: по главам 1-8	***174,23958***	***30,02855***	-	-	***204,26813***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**3,31055**	**0,57054**			3,88109
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**11,99837**	11,99837
		Итого: по главе 9	*3,31055*	*0,57054*	-	*11,99837*	*15,87946*
		Итого: по главам 1-9	***177,55013***	***30,59909***	-	***11,99837***	***220,14759***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**4,71116**	4,71116
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**8,86624**	8,86624
		Итого: по главе 10	-	-	-	*13,57740*	*13,57740*
		Итого: по главам 1-10	***177,55013***	***30,59909***	-	***25,57577***	***233,72499***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 354004 от 29.12.2025	Проектные работы				**5,45660**	5,45660
							-
		Итого: по главе 12	-	-	-	*5,45660*	*5,45660*
		Итого: по главам 1-12	***177,55013***	***30,59909***	-	***31,03237***	***239,18159***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**5,32650**	**0,91797**	-	**0,93097**	7,17544
		Итого: Непредвиденные затраты	5,32650	0,91797	-	0,93097	7,17544
		Итого с непредвиденными	***182,87663***	***31,51706***	-	***31,96334***	***246,35703***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**40,23286**	**6,93375**	-	**7,03193**	***54,19854***
		Итого НДС	***40,23286***	***6,93375***	-	***7,03193***	***54,19854***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***223,10949***	***38,45081***	-	***38,99527***	**300,55557**

м.п.

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" _____ А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-978, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-25-302-280779(555400)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 354004 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.03** **I-354004**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**143,20346**	**16,13215**	-		159,33561
		Итого: по главе 2	*143,20346*	*16,13215*	-	-	*159,33561*
		Итого: по главам 1-2	***143,20346***	***16,13215***	-	-	***159,33561***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**3,58009**	**0,40330**			3,98339
		Итого: по главе 8	*3,58009*	*0,40330*	-	-	*3,98339*
		Итого: по главам 1-8	***146,78355***	***16,53545***	-	-	***163,31900***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**2,78889**	**0,31417**			3,10306
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**7,28997**	7,28997
		Итого: по главе 9	*2,78889*	*0,31417*	-	*7,28997*	*7,28997*
		Итого: по главам 1-9	***149,57243***	***16,84963***	-	***7,28997***	***173,71203***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**3,71744**	3,71744
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**7,04133**	7,04133
		Итого: по главе 10	-	-	-	*10,75877*	*10,75877*
		Итого: по главам 1-10	***149,57243***	***16,84963***	-	***18,04874***	***184,47080***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 354004 от 29.12.2025	Проектные работы				**5,45660**	5,45660
							-
		Итого: по главе 12	-	-	-	*5,45660*	*5,45660*
		Итого: по главам 1-12	***149,57243***	***16,84963***	-	***23,50534***	***189,92740***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**4,48717**	**0,50548**	-	**0,70516**	5,69781
39							-
		Итого: Непредвиденные затраты	4,48717	0,50548	-	0,70516	5,69781
		Итого с непредвиденными	***154,05960***	***17,35511***	-	***24,21050***	***195,62521***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**33,89311**	**3,81812**	-	**5,32631**	***43,03754***
		Итого НДС	***33,89311***	***3,81812***	-	***5,32631***	***43,03754***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***187,95271***	***21,17323***	-	***29,53681***	**238,66275**

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" _____ А.М. Артюшин

м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7736273017 «Феникс-энергия» 1167746697359 ОГРН МОСКВА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-978, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ильинское Ю8-25-302-280779(555400)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 354004 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.03** **I-354004**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**26,78637**	**13,16400**	-		39,95037
		Итого: по главе 2	*26,78637*	*13,16400*	-	-	*39,95037*
		Итого: по главам 1-2	***26,78637***	***13,16400***	-	-	***39,95037***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**0,66966**	**0,32910**			0,99876
		Итого: по главе 8	*0,66966*	*0,32910*	-	-	*0,99876*
		Итого: по главам 1-8	***27,45603***	***13,49310***	-	-	***40,94913***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**0,52166**	**0,25637**			0,77803
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**4,70840**	4,70840
		Итого: по главе 9	*0,52166*	*0,25637*	-	*4,70840*	*5,48643*
		Итого: по главам 1-9	***27,97769***	***13,74947***	-	***4,70840***	***46,43556***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**0,99372**	0,99372
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**1,82491**	1,82491
		Итого: по главе 10	-	-	-	*2,81863*	*2,81863*
		Итого: по главам 1-10	***27,97769***	***13,74947***	-	***7,52703***	***49,25419***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 354004 от 29.12.2025	Проектные работы				-	-
							-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***27,97769***	***13,74947***	-	***7,52703***	***49,25419***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**0,83933**	**0,41248**	-	**0,22581**	1,47762
39							-
		Итого: Непредвиденные затраты	0,83933	0,41248	-	0,22581	1,47762
		Итого с непредвиденными	***28,81702***	***14,16195***	-	***7,75284***	***50,73182***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**6,33975**	**3,11563**	-	**1,70562**	***11,16100***
		Итого НДС	***6,33975***	***3,11563***	-	***1,70562***	***11,16100***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***35,15677***	***17,27758***	-	***9,45846***	**61,89282**

м.п. Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" _____ А.М. Артюшин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 7736273017 «Феникс-энергия» 1167746697359 ОГРН МОСКВА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ