"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемой КЛ-0,4кВ в сооружаемом РЩ-0,4кВ (по Договору ТП №НМ-26-302-74566(249900) от 12.05.2026) до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, з.у. 202, : 50:27:0030118:315

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,10	1,51	19,35		20,96
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50	0,18	3,26			3,44
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в трубах	3,72	1,61			5,33
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ	0,17	2,20			2,37
5							-
6							-
		Итого: по главе 2	4,17	8,58	19,35	-	32,10
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	1,15	-	-	-	1,15
		Итого: по главе 7	1,15	-	-	-	1,15
		Итого: по главам 1-7	5,32	8,58	19,35	-	33,25
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,08	0,13			0,21
		Итого: по главе 8	0,08	0,13	-	-	0,21
		Итого: по главам 1-8	5,40	8,71	19,35	-	33,46
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,28	0,28
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				2,17	2,17
11							-
		Итого: по главе 9	-	-	-	2,45	2,45
		Итого: по главам 1-9	5,40	8,71	19,35	2,45	35,91
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,77	0,77
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				4,11	4,11
		Итого: по главе 10	-	-	-	4,88	4,88
		Итого: по главам 1-10	5,40	8,71	19,35	7,33	40,79
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				67,57	67,57
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы				1,10	1,10
		Итого: по главе 12	-	-	-	68,67	68,67
		Итого: по главам 1-12	5,40	8,71	19,35	76,00	109,46
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,16	0,26	0,58	2,28	3,28
		Итого: Непредвиденные затраты	0,16	0,26	0,58	2,28	3,28
		Итого с непредвиденными	5,56	8,97	19,93	78,28	112,74
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,22	1,97	4,38	17,22	24,80
		Итого НДС	1,22	1,97	4,38	17,22	24,80
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	6,78	10,94	24,31	95,50	137,54

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Павлов А. В.

"___" _____ 2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемой КЛ-0,4кВ в сооружаемом РЩ-0,4кВ (по Договору ТП №НМ-26-302-74566(249900) от 12.05.2026) до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, з.у. 202, : 50:27:0030118:315

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	2,07	17,89	145,93		165,89
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее	3,98	37,49			41,47
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в трубах	41,03	14,49			55,52
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-	1,29	23,67			24,96
5							-
6							-
		Итого: по главе 2	48,37	93,54	145,93	-	287,84
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	14,70	-	-	-	14,70
		Итого: по главе 7	14,70	-	-	-	14,70
		Итого: по главам 1-7	63,07	93,54	145,93	-	302,54
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,95	1,40			2,35
		Итого: по главе 8	0,95	1,40	-	-	2,35
		Итого: по главам 1-8	64,02	94,94	145,93	-	304,89
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				15,88	15,88
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ				34,64	34,64
11							-
		Итого: по главе 9	-	-	-	50,52	50,52
		Итого: по главам 1-9	64,02	94,94	145,93	50,52	355,41
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				7,61	7,61
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				22,36	22,36
		Итого: по главе 10	-	-	-	29,97	29,97
		Итого: по главам 1-10	64,02	94,94	145,93	80,49	385,38
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы				202,13	202,13
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы				11,40	11,40
		Итого: по главе 12	-	-	-	213,53	213,53
		Итого: по главам 1-12	64,02	94,94	145,93	294,02	598,91
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,92	2,85	4,38	8,82	17,97
		Итого: Непредвиденные затраты	1,92	2,85	4,38	8,82	17,97
		Итого с непредвиденными	65,94	97,79	150,31	302,84	616,88
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	14,51	21,51	33,07	66,62	135,71
		Итого НДС	14,51	21,51	33,07	66,62	135,71
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	80,45	119,30	183,38	369,46	752,59

Заместитель начальника управления _____ Павлов А.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемой КЛ-0,4кВ в сооружаемом РЩ-0,4кВ (по Договору ТП №НМ-26-302-74566(249900) от 12.05.2026) до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, з.у. 202, : 50:27:0030118:315

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	0,10	1,51	19,35		20,96
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее (1х10,50					-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в трубах					-
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ					-
5							-
6							-
		Итого: по главе 2	0,10	1,51	19,35	-	20,96
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	1,15	-	-	-	1,15
		Итого: по главе 7	1,15	-	-	-	1,15
		Итого: по главам 1-7	1,25	1,51	19,35	-	22,11
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,02	0,02			0,04
		Итого: по главе 8	0,02	0,02	-	-	0,04
		Итого: по главам 1-8	1,27	1,53	19,35	-	22,15
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				0,28	0,28
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11							-
		Итого: по главе 9	-	-	-	0,28	0,28
		Итого: по главам 1-9	1,27	1,53	19,35	0,28	22,43
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,48	0,48
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,88	0,88
		Итого: по главе 10	-	-	-	1,36	1,36
		Итого: по главам 1-10	1,27	1,53	19,35	1,64	23,79
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	1,27	1,53	19,35	1,64	23,79
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,04	0,04	0,58	0,05	0,71
		Итого: Непредвиденные затраты	0,04	0,04	0,58	0,05	0,71
		Итого с непредвиденными	1,31	1,57	19,93	1,69	24,50
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,29	0,35	4,38	0,37	5,39
		Итого НДС	0,29	0,35	4,38	0,37	5,39
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1,60	1,92	24,31	2,06	29,89

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Павлов А. В.

2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства
по титулу филиала "Новая Москва", выполняемого хоз. способом:

Строительство КЛ-0,4кВ от сооружаемой КЛ-0,4кВ в сооружаемом РЩ-0,4кВ (по Договору ТП №НМ-26-302-74566(249900) от 12.05.2026) до сооружаемого РЩ-0,4кВ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, микрорайон Медведево, з.у. 202, : 50:27:0030118:315

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на 2026.02

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	ЛС №02-01-01	Установка РЩ-0,4 кВ (1 компл.)	2,07	17,89	145,93		165,89
2	ЛС №02-01-02	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в траншее					-
3	ЛС №02-01-03	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ в трубах					-
4	ЛС №02-01-04	Строительство 1хКЛ-0,4 кВ по конструкциям РЩ-					-
5							-
6							-
		Итого: по главе 2	2,07	17,89	145,93	-	165,89
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
7	№07-01-01	Благоустройство	14,70	-	-	-	14,70
		Итого: по главе 7	14,70	-	-	-	14,70
		Итого: по главам 1-7	16,77	17,89	145,93	-	180,59
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	0,26	0,27			0,53
		Итого: по главе 8	0,26	0,27	-	-	0,53
		Итого: по главам 1-8	17,03	18,16	145,93	-	181,12
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9	ЛС №09-01-01	ПНР РЩ-0,4 кВ				15,88	15,88
10	ЛС №09-01-02	ПНР КЛ-0,4 кВ					-
11							-
		Итого: по главе 9	-	-	-	15,88	15,88
		Итого: по главам 1-9	17,03	18,16	145,93	15,88	197,00
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
12	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				4,22	4,22
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				7,74	7,74
		Итого: по главе 10	-	-	-	11,96	11,96
		Итого: по главам 1-10	17,03	18,16	145,93	27,84	208,96
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
14	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы					-
14	Смета №12-02	Инженерно-геодезические работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	17,03	18,16	145,93	27,84	208,96
	Непредвиденные затраты						
5	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,51	0,54	4,38	0,84	6,27
		Итого: Непредвиденные затраты	0,51	0,54	4,38	0,84	6,27
		Итого с непредвиденными	17,54	18,70	150,31	28,68	215,23
	НДС						
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	3,86	4,11	33,07	6,31	47,35
		Итого НДС	3,86	4,11	33,07	6,31	47,35
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	21,40	22,81	183,38	34,99	262,58