Форма №3

Орган заказчика

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 27 279,20 руб.

в том числе возвратных сумм 0,00 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

на проведение строительно-монтажных работ согласно договору –подряда У-НМ-26-300-78631(103698)/ДУ от 28.09.2026 г. по адресу: 108808, г. Москва, п.Первомайское, д.Каменка, Лесная, з/у 16 Заявитель: Гридина Е.К.

(подпись заявителя строчки)

Составлен в уровне базовых/текущих цен 4 квартал на 2026 года

№ п/п	Номера сметных расчетов и	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.						Общая сметная стоимость, руб.	
			строительно-монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочие			
			баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена	баз. цена	тек. цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Локальная смета №02-01-01	СМР, ПНР	41,41	2 392,21	0,00	0,00	345,71	19 967,79	387,12	22 360,00
		Итого по сводному сметному расчету	**41,41**	**2 392,21**	**0,00**	**0,00**	**345,71**	**19 967,79**	**387,12**	**22 360,00**
		НДС, 22%		526,29		0,00		4 392,91		4 919,20
		Всего по сводному сметному расчету с НДС		**2 918,50**		**0,00**		**24 360,70**		**27 279,20**

Начальник ОСН УКС _____ / Герасимова Д. Ю. /

Начальник отдела договорной работы УРДУ _____ / Барило Д.Ю. /

Форма № 4б

Переподключение КЛ-0,4 кВ ввода в дом по адресуг. Москва, ТиНАО, вн.тер.г муниципальный округ Краснопахорскийф, д.Каменка, ул.Лесная, з\у16. Заявитель: Гридина Е.К.

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

СМР, ПНР

(наименование работ и затрат)

Основание: ТЗ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**0,39**	**22,36**	**тыс.руб.**
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	0,04	2,39	тыс.руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы и затраты	0,35	19,97	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,18	10,47	тыс.руб.
Затраты труда	11,76		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 83

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 83, строительство №222 IV квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета: Переподключение КЛ-0,4 кВ ввода в дом										
Раздел: Строительно-монтажные работы										
1	4.8-76-5 *Поправка Гл 4 Прил.2 2 п 2.2 28_0 4 00 01 35 0 02* *Поправка Гл 4 Прил.2. 2 п.2 2.3_04 00 01 01.00 1*	Демонтаж из зажимов жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	*100 шт.*	0,04						
		Объем: 0,04=4/100								
		ЗП			232,85	0,4*1,2	1,067	4,77	57,76	275,52
		НР от ФОТ	%	97				4,63	97	267,25
		СП от ФОТ	%	51				2,43	51	140,52
		ЗТР	*чел-ч*	18,9		0,4*1,2	1,067	0,39		
		ВСЕГО работ по позиции:						**11,83**		**683,29**
2	4.8-76-5 *Поправка Гл 4 Прил 2 2 п 2 2 3_04 00 01.01 00 1*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	*100 шт.*	0,04						
		Объем: 0,04=4/100								
		ЗП			232,85	1,2	1,067	11,93	57,76	689,08
		НР от ФОТ	%	97				11,57	97	668,41
		СП от ФОТ	%	51				6,08	51	351,43
		ЗТР	*чел-ч*	18,9		1,2	1,067	0,97		
		ВСЕГО работ по позиции:						**29,58**		**1 708,92**
Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								**41,41**		**2 392,21**
Раздел: Пуско-наладочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	5.1-158-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 05 003*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	*1 фазировка*	3						
		ЗП			11,39	1,3	1	44,42	57,76	2 565,70
		НР от ФОТ	%	74				32,87	74	1 898,62
		СП от ФОТ	%	36				15,99	36	923,65
		ЗТР	*чел-ч*	0,72		1,3	1	2,81		
		ВСЕГО работ по позиции:						**93,28**		**5 387,97**
4	5.1-152-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 05 003*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	*1 ТОЧКА*	1						
		ЗП			1 90	1,3	1	2,47	57.76	142.67
		НР от ФОТ	%	74				1,83	74	105,58
		СП от ФОТ	%	36				0,89	36	51,36
		ЗТР	*чел-ч*	0,12		1,3	1	0,16		
		ВСЕГО работ по позиции:						**5,19**		**299,61**
5	5.1-154-1 *Поправка Гл 5 Прил 2 2 п 2 2 5_05 00 01 05 003*	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	*1 токоприемник*	3						
		ЗП			12,66	1,3	1	49,37	57,76	2 851,61
		НР от ФОТ	%	74				36,53	74	2 110,19
		СП от ФОТ	%	36				17,77	36	1 026,58
		ЗТР	*чел-ч*	0,8		1,3	1	3,12		
		ВСЕГО работ по позиции:						**103,67**		**5 988,38**
6	5.1-151-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	*1 измерение*	3						
		ЗП			22,79		1	68,37	57,76	3 949,05
		НР от ФОТ	%	74				50,59	74	2 922,30
		СП от ФОТ	%	36				24,61	36	1 421,66
		ЗТР	*чел-ч*	1,44			1	4,32		
		ВСЕГО работ по позиции:						**143,57**		**8 291,83**

Итого по разделу: Пуско-наладочные работы

345,71 **19 967,79**

Итого по смете:

387,12 **22 360,00**

Составил Начальник ОСН УКС /Герасимова Д.Ю/

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник отдела договорной работы УРДУ НМ /Барило Д.Ю./

(должность, подпись, инициалы, фамилия)