"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- Начальника УКС

_____С.А. Дмитренко
"_____"_____ 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-217267 (368108)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-24-302-226283(496813) (Мартиросян Вардкез Саргисович)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **2024.12** **I-331411**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	**162,57962**	**14,32416**			176,90378
		Итого: по главе 2	*162,57962*	*14,32416*	-	-	*176,90378*
		Итого: по главам 1-2	***162,57962***	***14,32416***	**-**	**-**	***176,90378***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
2	09-01-01	Пусконаладочные работы				**10,42424**	10,42424
		Итого: по главе 9	-	-	-	*10,42424*	*10,42424*
		Итого: по главам 1-9	***162,57962***	***14,32416***	**-**	***10,42424***	***187,32802***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
3	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**4,00882**	4,00882
4	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**7,36199**	7,36199
		Итого: по главе 10	-	-	-	*11,37081*	*11,37081*
		Итого: по главам 1-10	***162,57962***	***14,32416***	**-**	***21,79505***	***198,69883***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
5	дог. №331411-СТ-ПКЛ от 23.10.2024 г.	Проектные работы				**-**	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***162,57962***	***14,32416***	**-**	***21,79505***	***198,69883***
	Непредвиденные затраты						
6	п.179 Методики №421/пр от 04.08.2020	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итого гл.2-12	**4,87739**	**0,42972**	**-**	**0,65385**	5,96096
		Итого: Непредвиденные затраты	4,87739	0,42972	-	0,65385	5,96096
		Итого с непредвиденными	***167,45701***	***14,75388***	**-**	***22,44890***	***204,65979***
	НДС						
7		НДС - 22 %	**36,84054**	**3,24585**	**-**	**4,93876**	**45,02515**
		Итого НДС	***36,84054***	***3,24585***	**-**	***4,93876***	**45,02515**
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***204,29755***	***17,99973***	**-**	***27,38766***	**249,68494**

Генеральный директор ООО "Строительная компания Вертикаль"_____ Тимашкова Д.В.

м.п.

