
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2
Локальный сметный 

расчет № 14Л
0,00 3 131,10 108,25 406,30 3 645,65 1,00 1,00 1,00 0,00 313,11 10,83 40,63 364,57 421 545,76

99,57 99,57 9,96 9,96

69,32 69,32 6,93 6,93

106,19 106,19 10,62 10,62

0,00 0,00 0,00 0,00

131,22 131,22 13,12 13,12

0,00 313,11 10,83 40,63 364,57 421 545,76

9,96

6,93

10,62

0,00

13,12

Т.А. Ефимова

км 0,100

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании Локальных сметных расчетов

Технические условия № Ю8-26-302-320949(488954)

Новое строительство / Реконструкция ф25-001 от 01.01.2025

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

Наименование  работ Обоснование
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.

Ед. 

изм
Кол-во

Поправочные 

коэффициенты

(ценообразующ

ие)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, тыс. руб
Коэффициент

ы на 

усложненные 

условия 

производства 

Коэффициент 

перехода от

цен базового 

района к ценам 

Москвы/Моско

Земельный участок с жилым строением, Макаров Сергей Викторович, 142290, Московская область, город Серпухов, деревня Тульчино , кадастровый номер: 50:32:0070118:2294.

Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник РЭС

Расчет выполнил

ф25-001 от 01.01.2025



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2025/2024

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2026/2025

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2027/2026

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2028/2027

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2029/2028

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9,96 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 513,26

2 СМР 313,11 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 362 048,45

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 10,83 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 516,93

5 Содержание службы заказчика 13,12 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 172,94

6 Строительный контроль 6,93 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 015,46

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 10,62 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 278,73

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 364,57 421 545,76

421 545,76

92 740,07

514 285,82

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Земельный участок с жилым строением, Макаров Сергей Викторович, 142290, Московская область, город Серпухов, деревня Тульчино , кадастровый номер: 

50:32:0070118:2294.

Стоимость в ценах

на 01.01.2025 г.

Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов

Доведено Письмом Минэкономразвития России №35132-ПК/Д03и от 02 октября 2024 г. «О применении показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу»

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС 410 032,50

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс 11 513,26



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 313,11 10,83 30,67 9,96 364,57

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 313,11 10,83 30,67 9,96 364,57

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 362,05 12,52 35,47 11,51 421,55 4 215,46

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 362,05 12,52 35,47 11,51 421,55

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС) Удельный показатель 

стоимости (тыс.руб. на 

ед.)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Земельный участок с жилым строением, Макаров Сергей Викторович, 142290, Московская область, город Серпухов, 

деревня Тульчино , кадастровый номер: 50:32:0070118:2294.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)


