"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №378 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н,Старая Ситня с Ю8-24-303-229061(525348)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-332458**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Демонтажные работы		**89,19812**			89,19812
		Итого: по главе 1	-	*89,19812*	-	-	*89,19812*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Реконструкция ТП	**161,78432**	**274,40796**	**685,93738**		1 122,12966
		Итого: по главе 2	*161,78432*	*274,40796*	*685,93738*	-	*1 122,12966*
		Итого: по главам 1-2	***161,78432***	***363,60608***	***685,93738***	**-**	***1 211,32778***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	**3,23569**	**7,27212**			10,50781
		Итого: по главе 8	*3,23569*	*7,27212*	-	-	*10,50781*
		Итого: по главам 1-8	***165,02001***	***370,87820***	***685,93738***	**-**	***1 221,83559***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**3,13538**	**7,04669**			10,18207
5	09-01-01	ПНР ТП				**101,38329**	101,38329
		Итого: по главе 9	*3,13538*	*7,04669*	-	*101,38329*	*111,56536*
		Итого: по главам 1-9	***168,15539***	***377,92489***	***685,93738***	***101,38329***	***1 333,40095***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**28,53478**	28,53478
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**60,12371**	60,12371
		Итого: по главе 10	-	-	-	*88,65849*	*88,65849*
		Итого: по главам 1-10	***168,15539***	***377,92489***	***685,93738***	***190,04178***	***1 422,05944***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025	Проектные работы				**196,46443**	196,46443
		Итого: по главе 12	-	-	-	*196,46443*	*196,46443*
		Итого: по главам 1-12	***168,15539***	***377,92489***	***685,93738***	***386,50621***	***1 618,52387***
	Непредвиденные затраты						
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**5,04466**	**11,33775**	**20,57812**	**11,59519**	48,55572
		Итого: Непредвиденные затраты	5,04466	11,33775	20,57812	11,59519	48,55572
		Итого с непредвиденными	***173,20005***	***389,26264***	***706,51550***	***398,10140***	***1 667,07959***
	НДС						
10		НДС - 22 %	**38,10401**	**85,63778**	**155,43341**	**87,58231**	***366,75751***
		Итого НДС	***38,10401***	***85,63778***	***155,43341***	***87,58231***	***366,75751***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***211,30406***	***474,90042***	***861,94891***	***485,68371***	**2 033,83710**

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №378 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н,Старая Ситня с Ю8-24-303-229061(525348)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-332458**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Демонтажные работы					0,00000
		Итого: по главе 1	-	*0,00000*	-	-	*0,00000*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Реконструкция ТП	**155,13792**	**252,49384**	**685,93738**		1 093,56914
		Итого: по главе 2	*155,13792*	*252,49384*	*685,93738*	-	*1 093,56914*
		Итого: по главам 1-2	***155,13792***	***252,49384***	***685,93738***	**-**	***1 093,56914***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	**3,10276**	**5,04988**			8,15264
		Итого: по главе 8	*3,10276*	*5,04988*	-	-	*8,15264*
		Итого: по главам 1-8	***158,24068***	***257,54372***	***685,93738***	**-**	***1 101,72178***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**3,00657**	**4,89333**			7,89990
5	09-01-01	ПНР ТП					-
		Итого: по главе 9	*3,00657*	*4,89333*	-	-	*7,89990*
		Итого: по главам 1-9	***161,24725***	***262,43705***	***685,93738***	**-**	***1 109,62168***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**23,74590**	23,74590
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**51,32918**	51,32918
		Итого: по главе 10	-	-	-	*75,07508*	*75,07508*
		Итого: по главам 1-10	***161,24725***	***262,43705***	***685,93738***	***75,07508***	***1 184,69676***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025	Проектные работы				**196,46443**	196,46443
		Итого: по главе 12	-	-	-	*196,46443*	*196,46443*
		Итого: по главам 1-12	***161,24725***	***262,43705***	***685,93738***	***271,53951***	***1 381,16119***
	Непредвиденные затраты						
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**4,83742**	**7,87311**	**20,57812**	**8,14619**	41,43484
		Итого: Непредвиденные затраты	4,83742	7,87311	20,57812	8,14619	41,43484
		Итого с непредвиденными	***166,08467***	***270,31016***	***706,51550***	***279,68570***	***1 422,59603***
	НДС						
10		НДС - 22 %	**36,53863**	**59,46824**	**155,43341**	**61,53085**	***312,97113***
		Итого НДС	***36,53863***	***59,46824***	***155,43341***	***61,53085***	***312,97113***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***202,62330***	***329,77840***	***861,94891***	***341,21655***	**1 735,56716**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №378 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н,Старая Ситня с Ю8-24-303-229061(525348)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-332458**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
1	01-01-01	Демонтажные работы		**89,19812**			89,19812
		Итого: по главе 1	-	*89,19812*	-	-	*89,19812*
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01-01	Реконструкция ТП	**6,64640**	**21,91412**			28,56052
		Итого: по главе 2	*6,64640*	*21,91412*	-	-	*28,56052*
		Итого: по главам 1-2	***6,64640***	***111,11224***	**-**	**-**	***117,75864***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	**0,13293**	**2,22224**			2,35517
		Итого: по главе 8	*0,13293*	*2,22224*	-	-	*2,35517*
		Итого: по главам 1-8	***6,77933***	***113,33448***	**-**	**-**	***120,11381***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**0,12881**	**2,15336**			2,28217
5	09-01-01	ПНР ТП				**101,38329**	101,38329
		Итого: по главе 9	*0,12881*	*2,15336*	-	*101,38329*	*103,66546*
		Итого: по главам 1-9	***6,90814***	***115,48784***	**-**	***101,38329***	***223,77927***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**4,78888**	4,78888
7	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**8,79453**	8,79453
		Итого: по главе 10	-	-	-	*13,58341*	*13,58341*
		Итого: по главам 1-10	***6,90814***	***115,48784***	**-**	***114,96670***	***237,36268***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
8	Договор № 121-Ф-Ст от 18.11.2025	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***6,90814***	***115,48784***	**-**	***114,96670***	***237,36268***
	Непредвиденные затраты						
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**0,20724**	**3,46464**	**-**	**3,44900**	7,12088
		Итого: Непредвиденные затраты	0,20724	3,46464	-	3,44900	7,12088
		Итого с непредвиденными	***7,11538***	***118,95248***	**-**	***118,41570***	***244,48356***
	НДС						
10		НДС - 22 %	**1,56538**	**26,16955**	**-**	**26,05145**	***53,78638***
		Итого НДС	***1,56538***	***26,16955***	**-**	***26,05145***	***53,78638***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***8,68076***	***145,12203***	**-**	***144,46715***	**298,26994**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.