0 314068 376084

РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 02.10.2026 № 3565

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции», утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-327808 **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А,** разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энком» по договору №Х410457-327808 от 16.09.2024 г, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛИ-0,4кВ, км		0,02
Марка провода - СИПн-4 4х25-0,6/1		1
Общая сметная стоимость в текущих ценах на октябрь 2025 года	99,46	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	83,26	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	16,2	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	6,26	тыс.руб.

1ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на октябрь 2025 года	44,19	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	35,43	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	8,76	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	6,26	тыс.руб.

2ПК

Общая сметная стоимость в текущих ценах на октябрь 2025 года	55,27	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	47,83	тыс.руб.
Оборудование		тыс.руб.
Прочие затраты	47,83	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы		тыс.руб.

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.В. Лысенко
+7 (499) 608-99-18 (67-53)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на ноябрь 2024 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на ноябрь 2024 г. к ФСНБ-2022

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на ноябрь 2024 г. определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
121,34	21,88	77,31	5,96	0,00	16,19

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"____" _____ 2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х410457-327808 от 16.09.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на **октябрь 2025 г.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,152 км.	72,92	5,62	-	-	78,54
		Итого: по главе 2	*72,92*	*5,62*			***78,54***
		Итого: по главам 1-2	***72,92***	***5,62***	-	-	***78,54***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	***1,82***	***0,14***			*1,96*
		Итого: по главе 8	***1,82***	***0,14***			*1,96*
		Итого: по главам 1-8	***74,74***	***5,76***	-	-	***80,50***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	**4,21**	4,21
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	1,42	0,11			1,53
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
		Итого: по главе 9	***1,42***	***0,11***		***4,21***	***5,74***
		Итого: по главам 1-9	***76,16***	***5,87***	-	***4,21***	***86,24***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				3,64	3,64
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,85	1,85
		Итого: по главе 10	-	-	-	*5,48*	***5,48***
		Итого: по главам 1-10	***76,16***	***5,87***	-	***9,69***	***91,72***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,26	**6,26**
		Итого: по главе 12				*6,26*	*6,26*
		Итого: по главам 1-12	***76,16***	***5,87***	-	***15,95***	***97,99***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**1,14**	**0,09**	**0,00**	**0,24**	**1,47**
		Итого: Непредвиденные затраты	1,14	0,09	0,00	0,24	1,47
		Итого с непредвиденными	***77,31***	***5,96***	***0,00***	***16,19***	***99,46***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**17,01**	**1,31**	-	**3,56**	***21,88***
		Итого НДС	***17,01***	***1,31***	-	***3,56***	***21,88***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***94,32***	***7,27***	-	***19,75***	**121,34**

Генеральный директор ООО "Энком" **Г.А. Дандре**

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А 1 ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на ноябрь 2024 г.).
Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:
на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на ноябрь 2024 г. к ФСНБ-2022

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на ноябрь 2024 г. определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
53,91	9,72	35,43	0,00	0,00	8,76

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"____" _____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А 1 ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х410457-327808 от 16.09.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на **октябрь 2025 г.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,152 км.	33,42	-	-	-	33,42
		Итого: по главе 2	*33,42*	-			***33,42***
		Итого: по главам 1-2	***33,42***	-	-	-	***33,42***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	***0,84***	-			*0,84*
		Итого: по главе 8	***0,84***	-			*0,84*
		Итого: по главам 1-8	***34,26***	-	-	-	***34,26***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	-	-
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,65	-			0,65
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
		Итого: по главе 9	***0,65***	-		***0,00***	***0,65***
		Итого: по главам 1-9	***34,91***	-	-	-	***34,91***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				1,62	1,62
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				0,75	0,75
		Итого: по главе 10	-	-	-	*2,36*	***2,36***
		Итого: по главам 1-10	***34,91***	-	-	***2,36***	***37,27***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	6,26	**6,26**
		Итого: по главе 12				*6,26*	*6,26*
		Итого: по главам 1-12	***34,91***	-	-	***8,63***	***43,54***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,52**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,65**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,52	0,00	0,00	0,13	0,65
		Итого с непредвиденными	***35,43***	***0,00***	***0,00***	***8,76***	***44,19***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**7,79**	-	-	**1,93**	***9,72***
		Итого НДС	***7,79***	-	-	***1,93***	***9,72***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***43,22***	-	-	***10,69***	**53,91**

Генеральный директор ООО "Энком" _____ Г.А. Дандре

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А 2 ПК» выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г. , ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФСНБ-2022 (с индексом пересчета на ноябрь 2024 г.). Внесена в федеральный реестр территориальных сметных нормативов приказом № 675/пр от 21.09.2015 года, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Приведена в соответствие государственным сметным нормативам, которые утверждены приказом № 31/пр от 30 января 2014 г., «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»

Вступила в действие согласно приказу от 01.01.2016 и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;
на ремонтно-строительные работы;
на монтажные работы;
на пусконаладочные работы;
на капитальный ремонт оборудования;
на перевозку грузов для строительства;на материалы, изделия и конструкции в строительстве;
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств."

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой россии)

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициэнты :

К=1,02 (2% заготовительно-складские) - к материалам

К=1,042 (3% -транспортные, 1,2% заготовительно-складские) - к оборудованию

Поправка к производству пусконаладочных работ, находящихся под напряжением и внутри ТП и РП:

К=1,2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр стр.108, п. 4 таблица №4

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на ноябрь 2024 г. к ФСНБ-2022

В сметах применены поправочные коэффициенты:

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 20.06.2010 (ПЦСН-2023 МО п.37.8.10)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2, заложены только затраты заказчика 1,5%.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на ноябрь 2024 г. определилась:

ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	Строительные работы, тыс. рублей	Монтажные работы, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
67,43	12,16	41,88	5,96	0,00	7,44

Составил инженер - сметчик ООО «Энком»_____Дандре М.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

_____ Д.С. Жук.

"____"_____ 2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1179, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Трахонеево, СНТ "Юбилейное", уч. 222А 2 ПК

(наименование стройки, объекта)

Договор № Х410457-327808 от 16.09.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на **октябрь 2025 г.**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
2.1	02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 0,152 км.	39,50	5,62	-	-	45,12
		Итого: по главе 2	*39,50*	*5,62*			***45,12***
		Итого: по главам 1-2	***39,50***	***5,62***	**-**	**-**	***45,12***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
8.1	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	***0,99***	***0,14***			*1,13*
		Итого: по главе 8	***0,99***	***0,14***			*1,13*
		Итого: по главам 1-8	***40,49***	***5,76***	**-**	**-**	***46,25***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
9.1	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0.4	-	-	-	**4,21**	4,21
9.4	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	0,77	0,11			0,88
9.5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)					-
		Итого: по главе 9	***0,77***	***0,11***		***4,21***	***5,09***
		Итого: по главам 1-9	***41,26***	***5,87***	**-**	***4,21***	***51,34***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				2,02	2,02
6	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				1,10	1,10
		Итого: по главе 10	-	-	-	*3,12*	***3,12***
		Итого: по главам 1-10	***41,26***	***5,87***	**-**	***7,33***	***54,45***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 12				-	-
		Итого: по главам 1-12	***41,26***	***5,87***	**-**	***7,33***	***54,45***
	Непредвиденные затраты						
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	**0,62**	**0,09**	**0,00**	**0,11**	**0,82**
		Итого: Непредвиденные затраты	0,62	0,09	0,00	0,11	0,82
		Итого с непредвиденными	***41,88***	***5,96***	***0,00***	***7,44***	***55,27***
	НДС						
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**9,21**	**1,31**	**-**	**1,64**	***12,16***
		Итого НДС	***9,21***	***1,31***	**-**	***1,64***	***12,16***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***51,09***	***7,27***	**-**	***9,08***	**67,43**

Генеральный директор ООО "Энком" Г.А. Дандре

м.п.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОГЛАСОВАНА /Е.В. ЛЫСЕНКО/