


Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ «АМУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, Амурская  область, Российская Федерация, 675000
doc  @  amur  .  drsk  .  ru  ;   www  .  drsk  .  ru  

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектно-сметной документации (ПСД)

 для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к
электрическим сетям 10/0,4 кВ для СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» 

1. Объекты: 
1. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, г. Белогорск, (АО СЗ «БелогорскСтрой»).
2. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №47 г. Белогорск, (АО СЗ «БелогорскСтрой»)

2. Основание для проектирования:
2.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2025 г.
2.2. Договор от 10.10.2025 №4256/25-ТП на технологическое присоединение к электрическим

сетям АО «ДРСК».
                

3. Основные характеристики проектируемого объекта:
Таблица №1. Основные характеристики.

№
п/п

Показатель Значение

ЛЭП 0,4 кВ
1 Протяженность ВЛ, км Ориентировочно 0,27 км; определить при проектировании 
2 Прочие  особенности

КЛ  и  ВЛ,  включая
рекомендации  по  типу
опор и изоляции 

При  расчете  КЛ и  ВЛ,  и  их  элементов  должны учитываться
климатические  условия  -  ветровое давление,  толщина  стенки
гололеда,  температура  воздуха,  степень  агрессивного
воздействия  окружающей  среды,  интенсивность  грозовой
деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация.
Сети  электроснабжения  выполнить  самонесущим
изолированным проводом СИП (сечение определить проектом)
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на ж/б опорах.

3
Передаваемая
мощность 

Определить в проекте с учетом перспективной нагрузки на 10
лет.

4
Наличие  переходов
через  преграды

Определить проектом

5
Число  часов
использования
максимума нагрузки

По нормативам для коммунальной и бытовой нагрузки.

4.  Срок разработки ПСД:
Начало проектирования - с момента заключения договора. 
Окончание – 24 апреля 2026

5. Вид строительства и этапы разработки ПСД:
5.1.  Вид строительства  – новое  строительство и реконструкция ВЛ-10 кВ; строительство и

реконструкция  ТП 10/0,4  кВ,  строительство  и  реконструкция  ВЛ 0,4  кВ  до границ земельного
участка заявителя.

5.2.  Этапы разработки проекта: Разработку рабочей и проектной документации выполнить в
один этап. 

5.3.   Разработать  и выдать  документацию в объеме,  достаточном для организации закупок
подрядных работ и оборудования.

5.4.  Итогом проектных  работ  является  утверждение  Заказчиком  рабочей  проектно-сметной
документации  обеспечивающую  реализацию  принятых  в  утвержденной  рабочей  документации
технических  решений  объекта,  необходимых  для  производства  строительно-монтажных  и
пусконаладочных работ.

6. В составе ПСД выполнить:
6.1.  План трассы ВЛ с расстановкой опор;
6.2.  Ведомость и схемы пересечений;
6.3. Схемы закрепления опор в грунте;
6.4. Схема узлов крепления СИП;
6.5. Конструктивно-строительные решения по ТП;
6.6. Мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений;
6.7. Схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛ;
6.8. Спецификация материалов, изделий, конструкций и оборудования;
6.9. Краткая  пояснительная  записка  с  описанием  строительных  и  электротехнических

решений;
6.10. Локально-сметные расчёты;
6.11. Ситуационный план или топографическую съёмку (в случае необходимости получения

технических условий на пересечение (параллельное следование) через преграды);
6.12. Проект  организации  строительства  (ПОС)  со  сроками  выполнения  строительно-

монтажных работ (СМР). 

7. Требования к разработке ПСД.
7.1.  Основные  нормативно-технические  документы  (НТД),  определяющие  требования  к

рабочему проекту:



7.1.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию
(Утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.

7.1.2. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.
7.1.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.
7.1.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);
7.1.5. Техническая политика ПАО «РусГидро»;
7.1.6  Нормы технологического  проектирования  электрических  сетей  сельскохозяйственного

назначения. НТПС-88.
7.1.7 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94.
7.1.8 Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше

1000 В. ГОСТ 12.1.051-90;
7.1.9  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  (ст.48,  49)  и  Постановлениями

Правительства  РФ  №87  от  16  февраля  2008  г.  «Положение  о  составе  разделов  проектной
документации и требованиях к их содержанию». 

7.1.10.  Обзорная  карта  климатического  районирования  по  видам  гололёдно-изморозевых
явлений в регионах присутствия АО «ДРСК»; Региональные карты климатического районирования
(далее РККР) для территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской
автономной области и республики Саха (Якутия) (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 386
от 18.10.2021);

7.1.11.  Другая  действующая  на  момент  разработки  проектной  документации  нормативно-
техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к
ним.

8. Требования к выполнению сметных расчетов в составе ПСД.
8.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по

определению  стоимости  строительства,  решение  по  которым принято  Советом директоров  АО
«ДРСК» (приложение №1):

8.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО
«ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ              АО «ДРСК» о принятии в
работу от 30.04.2014 № 134;

8.1.2.  «Порядок  определения  стоимости  инженерных  изысканий»,  решение  Совета
директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о
принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

8.1.3.«Порядок  определения  стоимости  работ  по  техническому  перевооружению,
реконструкции,  ремонту  и  техническому  обслуживанию  объектов  генерации,  сетей,  зданий  и
сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о

 присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от
16.05.2014 № 148;

8.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ»,  решение Совета
директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о
принятии в работу от 15.07.2014 № 213;

8.1.5. Другая  действующая  на  момент  разработки  рабочей  документации  нормативно-
техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты.

8.2. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства,



работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской  Федерации  на  территории  Российской  Федерации»,  утвержденную  приказом
Минстрой от 04.08.2020 №421/пр.

8.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в
двух уровнях цен с применением ресурсно-индексного метода;

8.4. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в
Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается. 

8.5. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет,
составляется с применением индексов изменения сметной стоимости.

8.6.  Стоимость  материально-технических  ресурсов  (далее  –  МТР)  (не  учтенных  в
расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном
порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов. 

8.7. При  отсутствии  необходимой  номенклатуры  МТР  по  сборнику,  допускается
определять  стоимость  МТР  на  основании  прайс-листов  в  текущем  уровне  (в  сметах  в  графе
«обоснование»  указывать  дату/период действия и  изготовителя/поставщика),  при этом цены не
должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

8.8.  Определение  текущей  цены  по  прайс-листам  осуществляется  на  основе  исходных
данных,  получаемых  от  подрядной  организации,  а  также  поставщиков  и  организаций-
производителей МТР. 

8.9. При  использовании  в  сметах  коэффициентов  и  лимитированных  затрат,  указывать
обоснование  из  технической  части,  вводных  указаний  сборников  или  других  нормативных
документов и приложений к ним.

8.10. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов сметного
расчета и составляет 1,5%.

8.11. В ЛСР указывать величину накладных расходов по видам строительных, монтажных и
пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

8.12. В ЛСР указывать величину сметной прибыли по видам строительных, монтажных и
пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

8.13.  При определении стоимости  работ  по двум и более  локальным сметным расчетам
(локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

8.14.  Расчет стоимости пусконаладочных работ  оформлять  отдельной локальной сметой,
составленной ресурсно-индексным методом, внесенным в ФРСН, с предоставлением программ на
ПНР и расчетов сложности автоматизированных систем (при необходимости) с указанием формул
расчета сложности систем, согласно методик, включенных в ФРСН.

8.15.  При  необходимости  учета  командировочных  расходов  в  сметной  документации
составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с
законодательством РФ, Постановление №729 от 02.10.2002г.

8.16. Сметную документацию предоставлять в двух вариантах:
-  на  электронном  носителе  (в  формате  MS  Excel,  либо  другом  цифровом  формате,

совместимом  с  MS  Excel  и  в  формате  «Гранд  СМЕТА»,  позволяющем  вести  накопительные
ведомости  по  локальным сметам.  Допускается  наличие  аналогичных  программных  продуктов,
которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций,
не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом;

- на бумажном носителе, полностью соответствующему электронному варианту.



8.17. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле
внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

9. Особые условия:
9.1. Противопожарные мероприятия  выполнить  в  соответствии с действующими правилами

пожарной безопасности для энергетических объектов.            
9.2.  Подрядчик  в  день  завершения  работ,  указанный  в  календарном  плане,  направляет  в

филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 3 (трех) экземпляров
ПСД (оригиналы) в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD диске).

9.3. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
 Таблица №2. Форматы предоставления документации

Вид документа Используемое приложение Формат
Текстовая часть, описания LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, PDF PDF,doc
Чертежи LibreOffice Draw, NanoCAD,   PDF PDF,dwg

Электронный архив Win Rar rar

Сметная документация В  формате  программ:  LibreOffice  Writer,
LibreOffice Calc, Гранд СМЕТА

PDF,doc, gsfx

9.4. Проектная  организация  получает  все  необходимые  согласования,  разрешения  и
заключения  с  Природоохранными  органами;  Администрациями  районов,  городов  и  сел;  с
владельцами подземных и надземных коммуникаций; с ГКУ «Амурупрадор»; с ОАО «РЖД».

9.5. Разработанная  проектно-сметная  документация  является  собственностью  Заказчика  и
передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

9.6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
-  месторасположение объекта.

10. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Начальник ОКСиИ И.Н. Соловьева

Начальник ОТПиПР В.А. Гамолин

Начальник ПСО Т.Г. Соловьева

Директор Р.Ю. Усачев
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12;13;14;15
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Ф14
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Наименование
оборудования

Порядковый номер
ячейки

Казна-
чейство

Кирова 86

(осн.)
Торг.центр
«Москва»Ленина 61

Уличное
освещение
площадь

543

Ф-6

Кинотеатр
«Россия»

Магазин
(Гагарина 19) Ул.Садовая 15,17

Ул.Гагарина,

м-н ТехноАдм.
города

М-н
«В-Лазер»
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занятости

Площадь
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(телевизор)
Ввод 1

1

П-0,4
Ф-2
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Ф-4
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Ф-1

П-0,4
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П-0,4
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П-0,4
Ф-14

Р-0,4
Ф-2
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Ф-1

Р-0,4
Ф-5

Р-0,4
Ф-3

Р-0,4
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Р-0,4
Ф-7

Р-0,4
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Р-0,4
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Диспетчерское
наименование фидера

Ф-13Ф-12Ф-11Ф-10Ввод Т-2СР-0,4Ф-8Ф-7Ф-5Ф-4Ф-3Ф-2Ф-1Ввод Т-1

7

Площадь

Победы

(телевизор)
Ввод 2

Площадь

Победы

(Сцена)

Гагарина
19А

2 СШ- 0,4

ВН-10/400 УХЛ

ЗН-10

ПТ 1.2-10-50-31,5У3

РВ-10/400УХЛ2

РВО-10/10,5/10/1-IIIУХЛ1

РЛНД-1.1-10/400УХЛ1

Кабельная линия КЛ-10
кВ ААБ 3х70 0,02 км

Ввод
2ААБ 3х240, 0,4км

Выход на ТП-61
Ф-11 ПС Томь

PI PI PI PI PI PI PIPI PIPI PI PI

ЗН10-ТП47

ТТ-0,66 400/5 (Ф-9,Ф-16)

Ф-11 ПС 35 кВ Томь

Кирова 86

(резерв.)

Ф-11 ПС 35 кВ Томь
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