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Восточные электрические сети

от

Российская Федерация, 142407,

№ 5014-РЭС Московская обл.г. Ногинск, ул. Радченко,д. 13

Тел. +7 (496) 516 7223
и С уе$@гоззейгаг.ги, ммим/.гоззейгтг.ги

Акт предпроектного обследования
объекта технологического присоединения

м.о. Егорьевск,д. Власовская «_ 17» сентября _2026г.

электрических сетей» ПАО «Россети Московский регион»
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Егорьев ие.ире ЗаАНА. д

ООО «РЭС»в лице директора И.В. Паршикова, действующего на основании Устава, сбставили
настоящий Акт о том,что при обследовании места проведения комплекса проектно-изыскательских
работ по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес
дополнительного провода, ПС Бруски № 477, МО, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д.
33Д,50:30:0020201:693» (договор № 5014-РЭС от 16.09.2026 г.) с учётом фактического
расположения земельного участка заявителя Бородиной В.Ю. было установлено, что для
технологического присоединения земельного участка с жилым строением, расположенного по
адресу: Московская область, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. ЗЗД, к/н 50:30:0020201:693
необходимо:

1. Построить ВЛИ-0,38 кВ от оп.34 КТПП-535 ПС Бруски № 477 по существующим опорам №34,
35, 36 подвесом дополнительного провода марки СИП-2 3х70+1х70 мм? до границы земельного
участка заявителя, общей протяженностью 63 м, что больше длины, указанной в технических
условиях, на 8 м., в связи с фактическим рии участка заявителя относительно
существующих опор.

Заключение: для технологического присоединения земельного участка с жилым строением,
расположенного по адресу: Московская область, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. ЗЗД, к/н
50:30:0020201:693 решили:

+ Построить ВЛИ-0,38 кВ от оп.34 КТПП-535 ПС Бруски № 477 по существующим опорам №34,
35, 36 подвесом дополнительного провода марки СИП-2 3х70+1х70 мм? до границы земельного
участка заявителя, общей протяженностью 63 м, что больше длины, указанной в технических
условиях, на 8 м., в связи с фактическим расположением участка заявителя относительно
существующих опор (скорректировать п.10.1.1 ТУ №В8-26-303- 171416(374975)).
На основании выше указанных пунктов, внести изменения в «Здание на проектирование объектов
капитального строительства» Приложение №1 к дог. № 5014-РЭС от 16.09.2026 г.

Представитель Егорьевского РЭС филиала«Восточных электрических сетей»

Директор ООО «РЭС» .В. Паршиков



                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение №1

к Договору №5014-РЭС от 16.09.2026г.

Перечень основных требований Содержание требований

1.1. Основание для проектирования 1. Договор технологического присоединения №В8-26-303-171416(374975) от 14.07.2026 смежные 
(Исполняется)
2. ТУ №И-26-00-374975/103/В8 от 13.07.2026

1.2. Заказчик
Восточные электрические сети филиал «Россети Московский регион»
Свидетельство № П-0296-01-2010-0271 от  02.10.2015 г.
Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
Свидетельство № 0288.04-2015-5036065113-С-060  от 19.06.2015 г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Объединение организаций, 
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 
подстанций "Энергострой"

1.3 Проектная организация –
генеральный проектировщик ООО "РегионЭнергоСервис"

0085.03-2010-5005034115-П-054  12.04.2011 без ограничения срока действия
5005034115-20230421-1354 21-04-2023 Ассоциация «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОИ», 
Ассоциация «КАПСТРОИ» СРО-С-065-11112009 без ограничения срока действия

1.4. Вид строительства Реконструкция
1.5. Стадийность проектирования Рабочий проект
1.6. Назначение проектируемого 
объекта Присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» потребителя Бородина

Виктория Юрьевна, распложенного по адресу: МО, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 33Д, 50:30:0020201:693

1.7. Особые условия  строительства Не имеются
1.8. Основные технико-экономические  
 показатели Максимальная присоединяемая мощность 0,01

Категория надежности Третья
Ориентировочная  стоимость строительства –  41,50  т.р. без НДС
Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам.     
Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат.
Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные 
укрупненными нормативами цен.
Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых 
для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать  
объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2016г. №75 «Об утверждении укрупненных 
нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого  хозяйства».

1.9 Сроки  начала и окончания 
строительства

Согласно договора подряда

1.10 Сроки начала и окончания 
проектирования

Согласно договора подряда

1.11. Источник финансирования ПАО «Россети Московский регион» Капитальное строительство. RAB под ТП

2.1. Архитектурно-планировочные 
решения 1. Проект должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом

(оформление земельно правовых отношений, при необходимости установления всех видов сервитутов,
аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений), Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, РД, ПУЭ.

Задание на проектирование объекта капитального строительства

по титулу: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес дополнительногопровода, ПС Бруски № 

477, МО, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 33Д,50:30:0020201:693»

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 74a990e6-c17a-4065-b779-f47d5ccfd827

ОТПРАВЛЕНО ПАО "Россети Московский регион", Кузнецов Сергей 
Александрович
Эл.доверенность №866F94B1-FF32-4893-B5BC-C8D7F3D94301

16.09.26 08:39 (MSK) Сертификат 07CC70BDDD39A362914D7BEF68019E6DCC

УТВЕРЖДЕНО ООО "РЭС", ПАРШИКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР 16.09.26 11:55 (MSK) Сертификат 03E1297A0180B452B647A38A0C46956C3B

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



10.2.1. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ с КТПП-535, протяженностью примерно 55 м., подвес
дополнительного провода СИП- 2 3х70+ 1х70мм2 от опоры №34 до опоры№36. (хоз способ)

До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с
Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и
приемка выполненных работ. В случае наличия отпаек от ВЛ 6-10 кВ проектирование выполнить с учетом
Технических требований, введенных в действие Распоряжением 118р от 19.02.2021. При проведении работ
без снятия напряжения руководствоваться техническими требованими к конструктивному исполнению
отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6) кВ, ответвления от магистральной ВЛ(3)-
10(6) кВ, утвержденными приказом 169р от 19.02.2022 
Проектирование производить с использованием оборудования, изделий и материалов, прошедших
процедуру проверки качества (аттестацию) в ПАО «Россети » в установленном порядке, наличие
действующего положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» и включенного в
Перечень оборудования, материалов и систем , допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО
«Россети» , размещенного на электронном ресурсе общею доступа сайта ПАО «Россети», или
положительное решение комиссии ПАО « Россети Московский регион» по допуск у оборудования,
материалов и систем (далее - КДО) о возможности применения неаттестованного оборудования ,

материалов и систем на объектах Общества согласно действующему Регламенту работы КДО ПАО «Россети 
Московский регион»
Предусмотреть защиту металла от коррозии и наличие диспетчерских обозначений в соответствии с
Методическими указанями по нанесению наименований на объекты РС 0,4–20 кВ ПАО «Россети
Московский регион» (371 от 15.04.2021) г. на устанавливаемых опорах.
Состав ПСД и проектные решения, включая согласованный топографический план (1:500) с нанесением
координат ГЛОНАСС/GPS проектируемых опор и оборудования и, при необходимости, получение
Разрешения на размещение объекта, должны соответствовать действующим техническим нормам,
правилам, утвержденным государственными органами РФ (ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД, и т.д.) и технической
политики ПАО «Россети». Разработку ПСД выполнить с учетом Требований к ПСД объектов строительства
0,4-20 кВ для инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», являющихся Приложением к
Приказу от17.03.2020г. №317
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал
и 3 копии) и в электронном виде (на CD в формате .pdf) в 2 экземплярах.

Для ВЛ 6-20 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна соответствовать
охранной зоне: для ВЛ 6-20 кВ - 10 метров (5м в границах населенных пунктов) по горизонтали от проекции
крайних проводов на землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев,
утилизацию порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ»;

Для ВЛ 0,4 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна
соответствовать охранной зоне: для В Л 0,4 кВ - 2 метра по горизонтали от проекции крайних проводов на
землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев, утилизацию
порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ».

2.3 Выделение пусковых комплексов Не требуется

3.1. Раздел "Охрана окружающей 
среда"

В соответствии с действующими нормативными документами

3.2. Раздел "Противопожарные 
мероприятия"

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Раздел "Энергосберегающие 
мероприятия"

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.4. Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии с действующими нормативными документами.

2.2. Технологические решения и 
выбор оборудования

3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 74a990e6-c17a-4065-b779-f47d5ccfd827

ОТПРАВЛЕНО ПАО "Россети Московский регион", Кузнецов Сергей 
Александрович
Эл.доверенность №866F94B1-FF32-4893-B5BC-C8D7F3D94301

16.09.26 08:39 (MSK) Сертификат 07CC70BDDD39A362914D7BEF68019E6DCC

УТВЕРЖДЕНО ООО "РЭС", ПАРШИКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР 16.09.26 11:55 (MSK) Сертификат 03E1297A0180B452B647A38A0C46956C3B

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"



3.5. Разработка сметной документации

На основе принятых технических решений выполнить проверку объема финансовых потребностей
мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по
строительству (реконструкции) объекта, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 17 января 2019г. №10 «Об утверждении укрупненных нормативов
цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части
объектов электросетевого хозяйства» и отразить в составе сметной документации. Документацию
выполнить в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России
от 30.12.2021 №1046/пр., с квартальными индексами перевода (Минстрой РФ) к периоду строительства с
учетом затрат на проведение изыскательных работ, согласований, экспертиз. В составе сводного сметного
расчета стоимости строительства выделить стоимость ПИР, СМР, прочих работ. Сметную документацию
дополнительно представить в электронном виде.

3.6. Разработка вариантов 
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику по накладной  в кол-ве 4 экз.  (1 оригинал + 1 копия 
и на электронном носителе в 2-х экз. в формате согласованном с Заказчиком). 

3.7. Бизнес план Не требуется
3.8. Тендерная документация Не требуется

4.1. Исходные данные, передаваемые 
заказчиком проектной организации Перечень исходных данных: Технические условия №И-26-00-374975/103/В8 от 13.07.2026г. Сроки

подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта.

4.2.Согласование проекта Проектировщик при необходимости согласовывает и защищает проект со всеми владельцами земельных
участков, пересекаемых сооружений и коммуникаций, во всех заинтересованных организациях и органами
Ростехнадзора.

Заместитель директора
по капитальному строительству 
филиала
Восточные электрические сети ________________________С.А. Кузнецов

ООО "РегионЭнергоСервис"
Директор _________________________И.В. Паршиков

4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 74a990e6-c17a-4065-b779-f47d5ccfd827
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$!26A6CD-ecfcbi!                         

                     Егорьевский РЭС 

№ В8-26-303-171416(374975)          «_____» _______________ 20 ___ г. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения  

0,4 кВ и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион»   

ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых увеличивается 

 

Бородина Виктория Юрьевна 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  

 1.1 ВРУ индивидуального жилого дома. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 
которых осуществляется технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом, Российская 

Федерация, Московская область, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 33Д   , 

кадастровый номер: 50:30:0020201:693. 

3. Максимальная мощность присоединяемых  энергопринимающих устройств 
заявителя составляет: 10 кВт доведенное до 15 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 
линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 
мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 



7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

автоматического выключателя, установленного в составе 

измерительного комплекса, запитанного от существующей опоры №35 

ВЛ-0,4 кВ №1, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ КТПП 6 

кВ №535 Власовская, Зиреево - 15 кВт. 

8. Основной источник питания: ф.4, ПС 110 кВ Бруски 110/35/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 
электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электросетевого хозяйства Заявителя: 
10.1.1. Отсутствуют. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 
«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 
технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 
10.2.1. Произвести  реконструкцию ВЛ-0,4кВ  с КТПП-535, 

протяженностью примерно 55 м., подвес дополнительного провода  

СИП- 2 3х70+ 1х70мм² от опоры №34 до опоры№36. (хоз способ) 

 

10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» 

по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность 

действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – до 

10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем 

величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 

шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 
обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 
приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный 

прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий 

однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные 

параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными 

ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 

 

10.3.2. Перевести существующую нагрузку на вновь устанавливаемый 

прибор учета, внести в акт допуска ПУ текущие показания старого 



прибора учета и его марку. Произвести  демонтаж существующего 

вводного устройства. 

11. Заявитель осуществляет: 
11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 
осуществления технологического присоединения: 
11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для 

осуществления технологического присоединения от присоединяемых 

энергопринимающих устройств до точки присоединения. 

 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 
стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 13 044,20 

(Тринадцать тысяч сорок четыре рубля 20 копеек), в том числе НДС 
(22%) 2 352,23 (Две тысячи триста пятьдесят два рубля 23 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 
порядке: 
 

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 13 044,20 
рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 
организацией счета; 
15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 
возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 
устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 



только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 
обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 
Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 
ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 
электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 
таким местам. 
16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета  
ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без 
участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 
эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 
окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 
прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт 
допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с 
требованиями раздела X Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский 
регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете 
потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить 
заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке. 
17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 
кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 
этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 
электрической энергии (мощности). 
18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 
регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение  
ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 
осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 
для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение  
ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется 
вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 
обязательств по оплате счета). 
18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 
присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 
комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства  
ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 
и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 
расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 

consultantplus://offline/ref=2FDD9C5B10D2C9312B23A9040DD3E3E9B47628DD5D0A62449B7E5EF5A763226111C3BAA4D2B7AFD0F179706A3240DC10BAE9A7CAB94DCA6Eo316O


18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и 
фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) 
присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается  
параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных 
устройств заявителя. 
18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и 
фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) 
присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее 
выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое 
присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих 
технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем 
действий, свидетельствующих о начале фактического потребления 
электрической энергии (мощности). 
18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 
фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 
выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 
13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 
Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 
одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток 
19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 

учет в целом за расчетный период. 

19.2. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 
заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 
пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 
счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 
Расчетный счет  40702810381084282085 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 
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Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2480357 

Дата 13.07.2026 

Сумма (руб.) 13 044,20 



Информация о расчете платы за технологическое присоединение  

по Договору № В8-26-303-171416(374975), оформленному по итогам рассмотрения 

заявки № И-26-00-374975/103/В8 от 03.07.2026 
 

Характеристики ЭПУ: 

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 10 кВт. 
Максимальная ранее согласованная мощность: 5 кВт. 
Суммарная максимальная мощность: 15 кВт. 
Категория надежности: третья. 

Класс напряжения: 0,4 кВ. 
 

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Pстанд.ст) 

Наименование мероприятий 

Размер, руб/км, 

руб/кВт, руб за точку 

учета (без НДС) 

Параметры по ТУ 

(км/шт) 

 

Размер платы по 

мероприятиям, руб. без 

НДС 

Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»  

С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение 

Организационные мероприятия по 
технологическому присоединению  16 663,41 1 16 663,41 

С2- Строительство воздушных линий 

воздушные линии ⸺ c сечением 
провода ⸺ 

⸺ ⸺ ⸺ 

С3 – Строительство кабельных линий 

кабельные линии ⸺ с сечением ⸺ с ⸺ 

кабелями в траншее 

 

 

⸺ 

 

 

⸺ ⸺ 

С3 - Строительство кабельных линий методом горизонательного наклонного бурения 

кабельные линии, прокладываемые 
методом горизонтального наклонного 
бурения, ⸺ сечением провода ⸺ с ⸺ 

трубами в скважине 

 

⸺ 

 

⸺ ⸺ 

C4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов) 

 ⸺ ⸺ ⸺ ⸺ 

С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

⸺ ⸺ 

 

⸺ 

 

⸺ ⸺ 

С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

СКУЭЭ трехфазные прямого 

включения 0,4 кВ и ниже без ТТ 

 

40 869,94 

 

1 40 869,94 

P станд.ст = 57 533,35 без НДС 

P станд.ст = 70 190,69 руб. с НДС 

 

2. С применением льготной ставки за 1 кВт максимальной мощности (Pльгота): 

Pльгота = 1 304,42 руб. с НДС х 10 кВт = 13 044,20 руб. с НДС 

ИТОГО размер платы за ТП определяется как минимальное из значений, рассчитанных по 

стандартизированной тарифной ставке и по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой 

максимальной мощности = min{ Pстанд.ст ; Pльгота } за исключением случаев, когда 

льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности меньше значения, 

рассчитанного по стандартизированным тарифным ставкам в объёме затрат, связанных с: 

подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю; проверкой 



сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (в случаях, если в 

соответствии с настоящими Правилами предусматривается проверка выполнения 

технических условий заявителем); на обеспечение средствами коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) (в случаях, если техническими условиями предусмотрена 

замена прибора учета электрической энергии (мощности) = 13 044,20 руб. (с НДС) 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5005034115-20260901-1247
(регистрационный номер выписки) 

01.09.2026
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1025000925290
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5005034115

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью
«РегионЭнергоСервис»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «РегионЭнергоСервис»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

140200, Россия, Московская область, Воскресенский, г.
Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 3, офис 10

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение профессиональных
проектировщиков «РСП» (СРО-П-209-14032019)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-209-005005034115-0335

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

30.01.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 30.01.2020 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

26.12.2019

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. 2-я Брестская, дом 5, этаж 6, помещ. 1А, Москва, 123056,

тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru

ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 771001001

Артемов Дмитрий Сергеевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Артемов Дмитрий Сергеевич, адрес
места жительства (регистрации): 140207, Московская область, Воскресенский р-н., д. Ратчино, д. 47 –
включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и
проектировщиков в сети «Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-022593.

А. О. Кожуховский
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 Перечень проектной документации 

№ 

п/п 
Наименование Шифр 

Номер 

листа 

Кол-во 

листов 

 Акт предпроектного обследования   

 Задание на проектирование от 16.09.2026 г. ПАО "Россети МР"   

 Технические условия №В8-26-303-171416(374975)   

 Разрешение на размещение объекта   

 
Выписка из реестра членов СРО-П-209-005005034115-0335 №  
5005034115-20260901-1247 от 01.09.2026г. 

 
 

1 Пояснительная записка ПЗ 2 1 

2 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности 

ЭЭ 3 3 

3 
Технологические и конструктивные решения линейного 
объекта 

ТКР 
6 1 

4 Проект организации строительства линейного объекта ПОС 7 2 

5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды ООС 9 1 

6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ПБ 10 1 

7 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации ли-
нейного объекта 

ТБЭ 
11 2 

8 Расчет потерь электроэнергии ВЛИ-0,38 кВ РПЭ 13 5 

9 
Транспортные схемы доставки материалов, оборудования, 
техники и инструментов 

ТС 
18 1 

10 
Перечень технологических карт по строительству распре-
делительных сетей 

ПТК 
19 1 

11 Программа пусконаладочных работ ППО 20 12 

12 Проект полосы отвода ППО 32 1 

13 Ведомость ссылочных документов ВСД 33 1 

Справка 
 

Удостоверяю, что проектная документация соответствует действующим государ-
ственным нормам, правилам и стандартам и в ней предусмотрены мероприятия, при со-
блюдении которых обеспечивается безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация 
объекта.  

Проектная документация не подлежит передаче третьим лицам, за исключением 
случаев оговорённых законодательством. 

Директор ООО «РЭС» 
 

/_______________/ Паршиков И.В.  
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1. Пояснительная записка 

Проектная документация разрабатывается с выделением стадий «Проектная 
документация (П)» и «Рабочая документация (Р)». 

 

           Проект: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес до-
полнительного провода, ПС Бруски № 477, МО, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 
33Д,50:30:0020201:693» разработан на основании следующих документов: 
- задание на проектирование от 16.09.2026 г., выданного ВЭС филиалом ПАО 
«Россети Московский регион» 

 -  технических условий № В8-26-303-171416(374975), выданных ВЭС филиалом 

ПАО «Россети Московский регион» 

  - материалов изысканий и обследования электрохозяйства, выполненных 
16.09.2026 г. ООО «РЭС» м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 33Д; 

 - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 
эксплуатации электрических сетей. 

Проектом предусмотрено выполнение монтажа воздушной линии электро-
передачи напряжением 0,38 кВ (ВЛИ‑0,38 кВ) с применением самонесущего изо-
лированного провода марки СИПн‑2 3×70+1×70 мм² совместным подвесом. Про-
кладка линии осуществляется от опоры № 34 КТПП‑535 ПС «Бруски» № 477 по 
существующим опорам № 34, 35, 36. до границы земельного участка заявителя.  

В отношении обеспечения надежности электроснабжения потребители от-
носятся к III категории. 

Участок монтажа общей протяженностью 63 м., который проходит по зем-
лям м.о. Егорьевск, д. Власовская. Направление трассы согласовано с заинтересо-
ванными организациями с учётом нанесения минимальных убытков землепользо-
вателям. 

В соответствии с расчётами, выполненными на основании региональной 
карты климатического районирования, для проектируемой ВЛИ-0,38 кВ принят II 
район по гололеду и II район по ветру. 
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2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности 

2.1 Электротехнические расчёты, выполняемые в процессе проектирования 
строительства ВЛИ-0,38 кВ ставят своей целью обеспечить высокий технический 
уровень развития; 

 надёжность и бесперебойность электроснабжения потребителей электро-
энергии;  

 высокое качество электроэнергии у потребителя; 
 снижение материалоемкости проектируемой электрической сети; 
 повышение производительности труда и сокращение сроков строитель-

ства линий электропередачи;  
В процессе проектирования провода ВЛИ 0,38 кВ выполнялись следующие 

электрические расчеты: 

 определение существующих электрических нагрузок (согласно ТУ); 
 выбор наиболее оптимальной конфигурации электрической сети 0,38 кВ; 
 расчет по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения на-

пряжения от номинального у потребителей электроэнергии; 
 выбор заземляющих устройств; 
 выбор конструктивных элементов, необходимых для монтажа провода 

ВЛИ, обеспечивающих их надежность как при строительстве, так и при эксплуата-
ции; 

 выбор линейной арматуры для монтажа провода ВЛИ; 
 определение габаритов на пересечениях с инженерными сооружениями и 

естественными препятствиями. 
2.2 Расчётная электрическая нагрузка на ввод в жилой дом, согласно техни-

ческим условиям №В8-26-303-171416(374975) принята равной 10,0 кВт. 
2.3  Выполненные расчёты и проверки сечений провода по п. 2.1. настояще-

го раздела пояснительной записки показали, что выбранное сечение провода, 
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым Правилами устройства ВЛ. 

2.4 Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого 
уровня электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛ в 
электрических сетях с глухозаземленной нейтралью выполнены заземляющие уст-
ройства. 

В соответствии с требованиями «Мособлэнергонадзора» проектом преду-
смотрены мероприятия по снижению потерь электрической энергии: 

– выбора оптимального сечения проводов; 
– выбор рациональной схемы внешнего электроснабжения; 
В результате указанных мероприятий в проекте обеспечены нормально до-

пустимые отклонения напряжения у потребителя в соответствии с требованием 
ГОСТ 32144-2013. 

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом преду-
смотрен трёхфазный ввод, неравномерность нагрузки при распределении её по 
фазам не превышает 15%. 
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При выполнении заземления или зануления элементов ВЛИ-0,4 кВ следует 
соблюдать требования разделов 2.4.39-2.4.49 ПУЭ, главы Э 2.13 ПТЭ электроус-
тановок потребителей и главы Б 2.3 ПТБ при эксплуатации электроустановок по-
требителей. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны 
иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных пе-
ренапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 
30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 100 м - для районов с чис-
лом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны 
быть выполнены: 

1) на опорах с ответвлением к электроустановкам, в которых в качестве 
защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое от-
ключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-

проводника; 
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом 

наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не 
более 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. 

При размещении электроприемников, подлежащих заземлению вне зданий, 
расстояние от них до ближайшего заземлителя повторного заземления или до за-
землителя нейтрали источника питания должно быть не более 50 м. Более частые 
заземления должны выполняться, если это требуется по условиям защиты от гро-
зовых перенапряжений. Для повторных заземлений в первую очередь должны ис-
пользоваться естественные заземлители (ж/б опоры, заземляющие устройства, 
выполненные для защиты от грозовых перенапряжений и т.п.). При подсчёте об-
щего сопротивления заземляющих устройств сопротивления соединительных 
проводников допускается не учитывать. Согласно требованиям главы 2.4 ПУЭ в 
начале и в конце каждой магистрали ВЛИ на проводах требуется устанавливать 
зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного зазем-
ления. Поэтому на стадии проектирования линий необходимо предусмотреть ус-
тановку зажимов РС 481 на первой концевой опоре каждой отходящей от ТП 0,4 
кВ линии ВЛИ, а также в конце каждой магистрали ВЛИ. 

Для повторных заземлений нулевой жилы СИПн в первую очередь должны 
использоваться естественные заземлители (ж/б опоры, заземляющие устройства, 
выполненные для защиты от грозовых перенапряжений и т.п.). 

Для ВЛИ металлическая связь с нейтралью источника питания должна осу-
ществляться при помощи нулевой жилы СИПн. При подсчете общего сопротив-
ления заземляющих устройств сопротивления соединительных проводников до-
пускается не учитывать. 

Расчёт заземляющих устройств в электрических сетях до 1000 В с глухим за-
землением нейтрали производится в зависимости от количества повторных заземле-
ний нулевой жилы СИПн и количества отходящих от ТП 0,4 кВ ВЛ 0,38 кВ по тре-
бованиям, приведенным в гл. 1.7 ПУЭ. Железобетонные опоры ВЛ должны иметь 
заземляющие устройства грозозащиты, обеспечивающие величину сопротивления 
не более 30 Ом, а расстояние между ними – 120 м независимо от числа грозовых ча-
сов в году. Для заземляющих устройств грозозащиты следует по возможности ис-
пользовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевой жилы СИПн. 
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Нулевая жила СИПн, крюки и кронштейны, металлоконструкции и армату-
ра стоек железобетонных опор ВЛИ, на которых выполняются заземляющие уст-
ройства выше указанных назначений, должны быть заземлены путем их присое-
динения к верхнему заземляющему выпуску ж/б стоек. 

Каждый элемент ВЛИ, подлежащий заземлению или занулению, должен 
быть присоединен к заземляющим спускам или нулевой жиле СИПн при зануле-
нии при помощи отдельного ответвления. Последовательное присоединение за-
земляемых или зануляемых элементов не допускается. Указанные соединения 

выполняются по типовой документации серии 5.407-146 «Узлы и детали соедине-
ний заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38 – 35 кВ». Присоединения за-
земляющих проводников (спусков), прокладываемых в земле, к заземлителю 
должны выполняться сваркой. Общее сопротивление растеканию заземлителей, 
каждой ВЛИ в любое время года должно быть не более 30 Ом. 

Удельное сопротивление грунта принято в расчетах 100 Ом×м. 
Заземлители опор ВЛИ 0,38 кВ выполняются по типовой документации се-

рии 3.407 – 150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ». 
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3.Технологические и конструктивные решения линейного объекта 

Проектом предусмотрено выполнение монтажа воздушной линии электро-
передачи напряжением 0,38 кВ (ВЛИ-0,38 кВ) с применением самонесущего изо-
лированного провода марки СИПн-2 3×70+1×70 мм² совместным подвесом. Про-
кладка линии осуществляется от опоры № 34 КТПП-535 ПС «Бруски» № 477 по 
существующим опорам № 34, 35, 36. до границы земельного участка заявителя, 

участок монтажа 63,0 м.  

Сечение проводов линии 0,4 кВ проверено по длительному допустимому 

току в нормальном и послеаварийном режиме, токам короткого замыкания и пре-
дельным потерям напряжения. 

В соответствии с заданием на проектирование воздушная линия выполняет-
ся изолированными проводами СИПн-2 3х70+1х70 по существующим опорам по 
проекту АООТ «РОСЭП». Арматура принята по типовым проектам: 25.0017 (для 
опор ВЛИ-0,4 кВ). 

Конструктивное исполнение ВЛИ-0,4кВ принято с глухозаземлённой ней-
тралью. 

Для воздушной линии с применением проводов СИПн нормируются сле-
дующие габариты по ПУЭ: 

 до поверхности земли и проезжей части улиц при наибольшей стреле 
провеса не менее 5,0 метров; 

 до поверхности не проезжей части улиц при наибольшей стреле про-
веса не менее 3,5 метра; 

 до поверхности земли перед вводом в здание не менее 3,0 метра. 
Согласно ПУЭ издание 7 глава 2.5.25 и СНиП 2.03.11-85 металлические 

опоры и подножники, металлические детали железобетонных и деревянных опор, 
бетонные и железобетонные конструкции, а также древесина элементов деревян-
ных опор должны быть защищены от коррозии с учетом требований строитель-
ных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии. В необхо-
димых случаях следует предусмотреть защиту от электрокоррозии. 

Стальные опоры, а также стальные элементы и детали железобетонных и де-
ревянных опор, как правило, должны защищаться от коррозии горячей оцинковкой. 

Защита от коррозии должна производиться в заводских условиях. Допуска-
ется выполнение ее на специально оборудованных полигонах.  

Вокруг опор выполняется обваловка вынутым грунтов с обязательным по-
слойным трамбованием. 
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4. Проект организации строительства линейного объекта 

Раздел составлен на основании: 
– СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";  
– МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» 

– СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий, зданий и сооружений"; 

– Макетов раздела "Организация строительства в техно-рабочем проек-
те ВЛ 0,4-35 кВ" (Макет), утвержденного протоколом Главниипроекта и ГПТУ 
по строительству Минэнерго СССР 30 августа 1979г. № 61.Линии электропере-
дачи (ЛЭП) напряжением 0,38-10 кВ относятся к категории объектов "неслож-
ных" и "средней сложности" (терминология СНиП 3.01.01-85*). Для объектов 
продолжительностью строительства менее 4 месяцев в соответствии с СНиП 12-

01-2004 составляется таблица 1. 
Нормативная продолжительность строительства в соответствии с СНиП 12-

01-2004 составляет 2 недели, в т.ч. подготовительный период 3 дня. 
Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подго-

товке территории к строительству: убраны деревья с трассы, обрезаны мешающие  
ветви (см. п. 6.2. пояснительной записки), демонтированы действующие, непри-
годные к дальнейшей эксплуатации ВЛ. 

Завоз материалов и оборудования на трассу ЛЭП производится в соответст-
вии с транспортной схемой. Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорож-
ной станции, на складе материалов и оборудования, перевозка оборудования осу-
ществляется механизмами и транспортными средствами подрядчика. Для строи-
тельства ЛЭП местные строительные материалы не используются. 

Проект производства работ по сооружению ЛЭП согласно СНиП 12-01-2004 

разрабатывается Подрядчиком. Все монтажные работы по сооружению ЛЭП 
должны выполняться в соответствии технологическими картами. При производ-
стве всего комплекса монтажных работ должны выполняться требования СНиП-

12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", а также «Правил по охране тру-
да при эксплуатации электроустановок». 

Развозку барабанов с проводом по трассе следует производить с учетом 
длины провода на каждом барабане, а также направления раскатки провода по 
трассе. С противоположного конца строительной длины устанавливается тяговая 
лебедка. До подвески провода к месту монтажа необходимо доставить все меха-
низмы и приспособления, которые могут потребоваться для подвески проводов по 
трассе, а также необходимый инструмент и материалы. Барабан с проводом уста-
навливается на одном из концов трассы. Раскатка провода вдоль трассы ЛЭП 
производится по роликам вручную. 
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Таблица 1. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, 

оборудовании и транспортных средствах 

 

№ 

п/п 
Наименование индекс  

(марка) 
Главный 

параметр 

Источники 
покрытия 

потребностей 

1. Буровая машина на автомобиле БКМ-317 ø 0,25; L=2 м  

2. Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-157К гр.п. 4,5 т  

3. Прицеп-опоровоз ОВС-70 гр.п. 6,0 т  

4. Вышка телескопическая ТВ-1 Н=15,0м  

5. Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 гр.п. 4,5 т  

6. Трактор на пневмоколёсах МТЭ-82 мощн. 75 л.с.  

7. Компрессор ЗИФ-55 произв.5м3/мин  

8. Агрегат сварочный АСД-ЗОс ток св.75/320А  

ПРИМЕЧАНИЕ: принятые типы строительных механизмов уточняются с проектом производства 
работ с  учетом  имеющихся  в  распоряжении строительной организации   

 

Трасса прохождения провода ВЛИ-0,4 кВ отмечена на плане М 1: 500 на-
селенного пункта и уточнена на местности путем детального рекогносцировочно-
го обследования. Выбранный вариант трассы согласован с заинтересованными 
организациями. 
   Климатические условия населенного пункта д. Власовская, по которому 
проходит проектируемая ВЛИ-0,4 кВ, согласно «Региональным картам норматив-
ных гололедных и ветровых нагрузок» на территории м.о. Егорьевск, Московской 
области следующие: 
 

  Район  по  гололеду II 

  Нормативная  толщина  стенки  гололеда 15 мм 

  Район  по  ветру II 

  Нормативная  скорость  ветра 29 м/с 

  Нормативное  ветровое  давление 500 Па 

  Среднегодовая  продолжительность  гроз от 40 до 60 ч 
 

   В соответствии с заданием на проектирование, сооружение проектируемых 
проводов предусматривается по существующим опорам. Расчётные пролёты ВЛИ 
для принятых климатических условий принимаются согласно типовому проекту 

арх. № 25.0017. 
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5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране при-
роды и основ земельного законодательства РФ. 

 Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения 
электроэнергии на напряжение 380/220 В. Указанный технологический процесс 
является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую 
природную среду (как воздушную, так и водную). Уровень производственного 
шума и вибрации не превышает допустимых по СНиП 23 - 03 - 2003 «Защита от 
шума» величин. В связи с этим проведение воздухо- и водоохранных мероприятий и 
мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проек-
том не предусматривается. 

 Вырубка зеленых насаждений при монтаже проводов ВЛИ-0,4 кВ не тре-
буется, за исключением отдельных деревьев, растущих непосредственно по оси 
трассы ВЛ, и чья высота превышает 4,0 м. В отдельных случаях выполняется об-
резка ветвей деревьев. 

При проектировании, проведении строительно-монтажных работ и во вре-
мя эксплуатации ВЛ-0,4 кВ необходимо: 

- применять экологически чистые технологии; 

- использовать механизированную очистку трасс ВЛ от древесно-

кустарниковой растительности с последующей утилизацией образующихся отходов; 
- применять меры и средства, обеспечивающие минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду и безопасность человека: 
- удалять ВЛ от жилой застройки за пределы охранных зон при новом 

строительстве; 
- применять для строительства воздушных линий в распределительных 

сетях изолированный провод; 
- восстанавливать нарушенный в процессе ремонта, реконструкции и 

строительства почвенный покров; 
- вывозить образовавшиеся в процессе ремонта, реконструкции или 

строительства отходы производства с дальнейшей их переработкой и утилизаци-
ей. 
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6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ вблизи действующих ВЛ-0,4 кВ, находящихся 
под напряжением, должен выполняться в соответствии с ПТБ и ПТЭ с соблюде-
нием нормируемых расстояний от проводов ВЛ-0,4 кВ до работающих машин и 
механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению 
безопасности ведения работ. В тех случаях, когда требования ПТБ и ПТЭ в части 
расстояния от находящихся под напряжением элементов, действующих ВЛ-0,4 кВ 
до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключать и зазем-
лять эти участки ВЛ-0,4 кВ. Количество, продолжительность и время таких от-
ключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы 
энергоснабжающей организацией. Пожарная безопасность ВЛИ обеспечивается 
не сгораемостью конструкций опор, их заземлением и автоматическим отключе-
нием ВЛ от токов короткого замыкания. По окончанию монтажных и наладочных 
работ в соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний 
опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ 
с изолированными проводами» должны быть проведены испытания при приемке 
и сдаче ВЛИ в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации про-
ектируемой ВЛИ обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом со-
ответствии с ПУЭ, системой стандартов по безопасности труда (ССБТ), СНиП 12 - 
03 – 2001, СНиП 12 - 04 - 2002 «Безопасность труда в строительстве», типовым по-
ложением по службе ТБ в строительных организациях, РД 153-34.3-20.662-98 «Ти-
повая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами», РД 153-

34.3-20.671-97 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропе-
редачи напряжением 0,38 кв с самонесущими изолированными проводами», требо-
вания в которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом преду-
смотрено: 
      - использование технически совершенных изделий; 
      - размещение совместно подвешенных проводов на опорах, обеспечивающих 
их свободное обслуживание; 
      - монтаж заземляющих устройств элементов электроустановок с нормирован-
ной ПУЭ величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей требова-
ниям Свода правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"; 
      -  использование при выполнении монтажных работ аттестованных машин и 
поверенных механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны 
труда; 
      -  высокая степень механизации монтажных работ; 
      -  выполнение монтажных и наладочных работ в соответствии с «Технологи-
ческими картами на строительство ЛЭП 0,38 кВ с изолированными проводами», 
ПТБ, ПТЭ, «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
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7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта 

 

В соответствии с "Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию новых и 
реконструируемых энергоустановок", допуск в эксплуатацию новых и реконст-
руируемых энергоустановок осуществляется на основании «Правил выдачи раз-
решений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объек-
тов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок», утвержденных постановлением Правительства РФ №85 от 
30.01.2021г. 

В соответствии с п.5 «Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуата-
цию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», проектируемый ли-
нейный объект относится к энергопринимающим установкам, ввод в эксплуата-
цию которых осуществляется в уведомительном порядке согласно пунктам 18(1)-

18(4) Правил технологического присоединения к электрическим сетям. 
Организация эксплуатации электроустановок осуществляется в соответст-

вии с: 
 ■ Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;  

 ■ Инструкцией о должностных обязанностях лица, ответственного за 
электрохозяйство; 

 ■ Условиями, отраженными в «Акте по разграничению принадлежно-
сти и ответственности за эксплуатацию энергоустановок между ПАО 
«Россети» и потребителем». 

Лицо, эксплуатирующее ВЛИ-0,4 кВ (далее – линейный объект), обеспе-
чивает в установленных охранных зонах нормальные условия эксплуатации в 
соответствии с требованиями "Правил охраны электрических сетей". 

При эксплуатации линейного объекта проводятся осмотры, проверки, 
профилактические измерения, текущие ремонты, капитальные ремонты, на-
правленные на обеспечение их надежной работы, поддержание и соблюдение в 
полном объеме требований соответствующего раздела ПУЭ. 

На опорах ВЛИ-0,4 кВ должны быть нанесены обозначения, предусмот-
ренные ПУЭ. 

Работы на линейном объекте без снятия напряжения могут производиться 
по специальной инструкции, разработанной в соответствии с требованиями 
«Правил по охране при эксплуатации электроустановок», и утвержденной ли-
цом, ответственным за электрохозяйство. 

В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на линей-
ном объекте лицо, эксплуатирующее его, должно иметь аварийный запас мате-
риалов и деталей. Эксплуатацию электроустановок потребителей должен осу-
ществлять подготовленный электротехнический персонал. 
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 Перед сдачей в эксплуатацию вновь вводимых ЛЭП должна быть про-
верка: 

а) технического состояния и соответствия ее проекту; 
б) равномерности распределения нагрузки по фазам; 
в) заземляющих и грозозащитных устройств; 
г) стрел провеса и вертикальных расстояний до земли от низшей точки 

провода в пролетах. 
 На коммутационных аппаратах должны быть четко указаны положения 

«включено» и  «отключено». Все кнопки и рукоятки управления должны иметь 
надписи «включить» и «отключить». 

На стойках опор ВЛИ 0,4 кВ начиная с высоты 0,3 метра от уровня земли 
наносить полосу синего цвета шириной 0,8 метра. 
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8. Расчет потерь электроэнергии ВЛИ-0,38 кВ 

 

Поскольку все потребители относятся к третьей категории по надежности, 
то для уменьшения расхода материалов применяем разомкнутую радиальную сеть 
напряжением 0,38 кВ. 

Проектом предусмотрено выполнение монтажа воздушной линии электро-
передачи напряжением 0,38 кВ (ВЛИ-0,38 кВ) с применением самонесущего изо-
лированного провода марки СИПн-2 3×70+1×70 мм² совместным подвесом. Про-
кладка линии осуществляется от опоры № 34 КТПП-535 ПС «Бруски» № 477 по 
существующим опорам № 34, 35, 36. до границы земельного участка заявителя.  

Выбранная трасса ВЛИ-0,38 кВ представлена на ситуационном плане.  

 

Электротехнический расчет сетей 0,38 кВ и выбор оборудования 

           Основные положения по расчёту электрических нагрузок. 

Электрические нагрузки определяются в соответствии с СП 256.1325800.2016 

«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирова-

ния и монтажа». 

В основу метода определения нагрузок при расчете электрических сетей по-
ложено суммирование расчетных нагрузок, предложенных в вероятной форме, на 
вводах потребителей или на шинах трансформаторных подстанций. Расчетные на-
грузки домов в сетях 0,38 кВ определяются по техническим условиям и в соответ-
ствии с требованиями СП 256.1325800.2016. 
 

Количество потребителей 1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 

Квартиры с плитами на природном 
газе 

4,5 2,8 2,3 2,0 1,8 1,65 1,4 1,2 1,05 0,85 

Квартиры с плитами на привозном 
газе 

6,0 3,4 2,9 2,5 2,2 2,0 1,8 1,4 1,3 1,08 

Квартиры с плитами электриче-
скими, мощностью 8,5 кВт 

10 5,1 3,8 3,2 2,8 2,6 2,2 1,95 1,7 1,5 

 

В данном проекте расчётные нагрузки  жилого дома в сетях 0,38 кВ опреде-
ляются по техническим условиям №В8-26-303-171416(374975). 

Расчет электрических нагрузок сетей 0,38 кВ производится исходя из 
удельных расчетных нагрузок на вводах потребителей по формуле: 

. 0расч удР Р п К   ,   (1) 

где  Р расч – расчетная нагрузка на участке линии или шинах трансформа-
торной подстанции, кВт; 

п – количество потребителей;  
Pуд – удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт, 
К0  - коэффициент  спроса для жилых домов; 
В проекте определение электрических нагрузок 0,38 кВ производится для 

следующих случаев: 
-при выборе сечений проводов магистралей и ответвлений от магистралей к 

группам потребителей;  
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-при проверке выбранных сечений проводов по потере напряжения. 
Выбор сечения проводов ВЛ 0,38 кВ 

В соответствии с нормами технологического проектирования электрических 
сетей сельскохозяйственного назначения провода и кабели линии электропереда-
чи 0,38 кВ должны быть проверены: 

-на допустимые отклонения напряжения у потребителей; 
-допустимые длительные токовые нагрузки в нормальном и пост аварийном 

режимах; 
-обеспечение надёжности срабатывания защиты предохранителей или авто-

матических выключателей при однофазных коротких и междуфазных замыканиях. 
Минимальные допустимые сечения алюминиевых проводов на ВЛИ 0,38 кВ 

по условиям механической прочности должны быть: в районах с нормативной 
толщиной стенки гололёда 5мм, 25мм2

. 

Сечение проводов вдоль магистрали ВЛИ должно быть постоянным. На 
ВЛИ отходящих от одной трансформаторной подстанции 0,4кВ, следует преду-
сматривать не более двух-трех сечений проводов. 

Потери напряжения в элементах сети 0,38 кВ рекомендуется принимать в 
линиях, питающих преимущественно коммунально-бытовые потребители -5% от 
номинала. 

Для головного участка линии определяется расчетная нагрузка (РРi) в зави-
симости от числа снабжаемых через эту линию жилых домов (и соответствующе-
го коэффициента одновременности), а также от наличия нагрузки других потре-
бителей. 

Далее определяется максимальная величина тока в нормальном режиме 

cos3

103

.





л

рi

фр
U

Р
I

                   (2) 
 

По таблицам приведенным в «Правилах устройства электроустановок» 
(ПУЭ) производим предварительный выбор сечения изолированного алюминие-
вого провода (по условию нагрева Iдл.доп > IР.ф, где Iдл.доп - длительно допустимая 
токовая нагрузка на провод выбранного сечения). Сечение нулевого провода ре-
комендовано применять равным сечению фазного. 

Участком принято считать часть линии одного сечения с постоянной на-
грузкой по длине (один или несколько пролетов без ответвлений). 

Потеря напряжения в точке «К» определяется как алгебраическая сумма по-
терь напряжения на участках, образующих цепь питания точки «К». 

Величина расчетных потерь напряжения в конце каждой линии сравнивает-
ся с допустимой величиной. 

Расчетная нагрузка проектируемой линии от КТПП-535 до оп. 36. 

 

                                             Рр=10 кВт  (1) 

где  Рр - расчетная нагрузка жилого дом. 

 Расчётный ток определяется по формуле 2.  
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Примем предварительно для расчета провод СИПн-2 3×70+1х70 мм2
 для ко-

торого допустимый ток составляет 240 А  

Условия 240А> 16,9 А соблюдаются, следовательно, по нагреву провод СИПн-

2 3×70+1х70 мм2
 подходит и может быть предварительно выбран для линии, ре-

зультаты выбранного сечения провода приведены в таблице 3.  
Определение потерь напряжения на участке. 

 

Определим величину потерь напряжения для каждого участка КТПП-535 до 
оп. 36. 

Падение напряжения на участке линии определяется по формуле: 

5

2

10 ( )o o

ном л

РL r x tg
U

U


   

где  Р – мощность в кВт;  
  L – длина линии, км; 
  ro – активное сопротивление провода, Ом/км 

  хo – индуктивное сопротивление провода, Ом/км 
 

Результаты расчётов сведены в таблицу 3 
Таблица 3 - Потери напряжения в сетях 0,38 кВ 

Номер 

расчетн. 
Участка 

Тип потр. 
Расч. Мах 

PPi (кВт) 
 

Расч. 
Длина 

уч-ка li (м) 

Сечение 
фазного 
провода 

 

Падение напряжения 

На расчетн. 
Участке,% 

От источ. 
Пит., % 

КТПП–оп.4 16 28 100 70 0,51 0,51 

Оп.4-оп.6 15 27 72 70 0,36 0,87 

Оп.6-оп.7 14 26,12 40 70 0,19 1,06 

Оп.7-оп.8 12 24 42 70 0,19 1,25 

Оп.8-оп.9 10 22 38 70 0,15 1,40 

Оп.9-оп.10 9 20,7 28 70 0,11 1,51 

Оп.10-оп.11 8 19,73 38 70 0,14 1,65 

Оп.11-оп.13 7 18,43 39 70 0,13 1,78 

Оп.13-оп.14 6 15,6 36 70 0,10 1,88 

Оп.14-оп.15 4 18 32 70 0,11 1,99 

Оп.15-оп.30 3 13,5 102 70 0,25 2,24 

Оп.30-оп.34 2 12 29 70 0,06 2,30 

Оп.34-оп.36 1 10 63 70 0,12 2,42 
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Выбор автоматических выключателей 

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» в электрических се-
тях напряжением до 1 кВ предусматривается защита от ненормальных режимов 
(глава 3.1). В нашем случае в качестве защитных аппаратов используются автомати-
ческие выключатели. 

Задача расчета защит — определение уставок автоматических выключателей. 
Оценка чувствительности защитных устройств при одно- и двухфазных коротких 
замыканиях в конце защищаемой зоны. 

Токи срабатывания защит, действующих селективно на отключение сети, вы-
бирают, по возможности, наименьшими, однако защита не должна срабатывать 
при кратковременных перегрузках или от пусковых токов электродвигателей. 

Прежде, чем рассчитывать защиту автоматическим выключателем необходи-
мо произвести расчет токов коротких замыканий. 

Ток однофазного короткого замыкания 
)1(

кI (А) для любой точки линии 0,38 кВ 

определяется выражением         

3

)1(

m
n

ф

к Z
Z

U
I



  

где, Uф- фазное напряжение (для сети 0,38 кВ принимается равным 220 В), В; 
 Zп – полное сопротивление фазного провода линии 0,38 кВ от шин под-

станции до места короткого замыкания, Ом.  
Полное сопротивление определяется по следующей формуле: 

Zп = Z уд.× l    

где   

Zyд. - удельное полное сопротивление фазного и нулевого провода, Ом/км; оп-
ределяется в зависимости от марки и сечения провода или сечения жил кабеля; 

l - длина линии до опоры на которой произошло короткое замыкание, км.  
Zm – полное сопротивление трансформатора (для трансформатора 400 кВА = 

0,057 Ом) 
Определяем величину полного сопротивления для линии  

 

Zп = (0,443+0,493)×0,659=0,6 Ом 

  

Величина однофазного тока короткого замыкания для линии от КТПП-535 до 
оп. 36 определяется по формуле: 

  
   

         
         

Аналогично производятся расчеты всех линий. Результаты расчётов сведены 
в таблицу 3 

Номер расчетн. 
участка 

Тип 
потр. 

Расч. Мах 

PPi (кВт) 

Расч. 
длина 

уч-ка li 
(м) 

Сечение 
фазного 
провода 

Zуд. 
(Ом/км) 

Zп 

(Ом) 
Iкз 

А 

Уставка 
защитного 
аппарата 

ТП–оп.8П 16 28 596 70 0,936 
0,6 355,4 63 

Оп.34-оп.36 1 10 63 70 0,936 
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Выбор аппаратов защиты 

Токовая отсечка автоматического выключателя защищает сеть от перегрузки. 
Кроме того, является резервной защитой для отключения от токов короткого за-
мыкания. Номинальный ток автоматического выключателя определяется по фор-
муле  
   Iток.отс. ≥ 63> 50,7 А 

  
 

         
 

  

         
      

где,    maxлI - максимальный ток нагрузки линии, А. 
cosφ - коэффициент мощности нагрузки линии. 

I = 1,1 46,1= 50,7 А 

В качестве номинального тока автоматического выключателя принимается 
ближайшее большее значение из стандартного ряда. 

Коэффициент чувствительности защиты к минимальному току однофазного 
замыкания на нулевой провод в конце защищаемой линии (k), выполненной с по-
мощью предохранителей, определяется по следующей формуле: 

   
  

  
 
     

  
     

Данные результатов выбора аппаратов защиты выключателя приведены в таб-
лице 5.  

Таблица 5 - технические данные выбора автоматического выключателя 

Линия Марка провода 

Расч. 
мощн. 

линии, кВт 

Коэффициент 
чувствительности 

защиты 

Номинальный 
ток защитного 

аппарата 

Время 
отключения tс 

Оп.КТПП
-оп.8П 

СИПн-2 3х70+1х95 28 

5,6>3 63 0,18<0,2 
Оп.34-

оп.36 
СИПн-2 3х70+1х70 10 

 

Время автоматического отключения питания не должно превышать значений, 

указанных в табл. 1.7.1. (ПУЭ гл. 1.7.79).  
Расчет составлен с учетом требований СП 76.13330.2016. 
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9. Транспортные схемы доставки материалов, оборудования, техники и 

инструментов 
 

Доставка материалов и оборудования планируется от склада поставщика, 

расположенного по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Кон-
стантиновское, уч.365. 

Расстояние до места складирования: 108 км. 
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10. Перечень технологических карт по строительству распределительных се-

тей  
 

Таблица  6. 

Наименование Шифр  карты Примечание 

1.Сборник  технологических  карт  для строительства ВЛ 
0,38 – 20 кВ на железобетонных опорах по тип. пр. 
3.407.1 – 136, вып.3;  

   1.1. Монтаж проводов при строительстве ВЛ 0,38 – 

20кВ  на  ж / б  опорах. 

2. Технологическая карта на заземляющие устройст-

ва.  

 

 

 

 

ТК – 1 – 4 – 0,4 

 

ТК - ГЗУ 

ВЗУ 

КЗУ 0,38 – 35 
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Программа пусконаладочных работ воздушной линии электропередачи 

ВЛИ-0,4кВ и автоматических выключателей для титула: «Реконструкция 

ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес дополнительного провода, ПС 

Бруски № 477, МО, м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 33Д,50:30:0020201:693» 

(договор № 5014-РЭС от 16.09.2026 г) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана ООО «РЭС» (свидетельство о реги-
страции электролаборатории см. в приложении А) и подлежит согласованию с 
заказчиком в составе проектной и рабочей документации ШИФР 4254.09.2026 - 

ЭС 

Настоящая программа определяет порядок и объем пусконаладочных работ 
(ПНР) для проверки автоматических выключателей (АВ) и для воздушной линии 
электропередачи (ВЛИ) напряжением 0,4 кВ. Если все в СИП, то ВЛИ, а если 
неизолированный провод, то ВЛ. 

1.2. Программа разработана в соответствии с действующими нормативными 
документами, проектной документацией и техническими характеристиками обо-
рудования. 

1.3. Целью ПНР является проверка работоспособности и проведение испы-
таний АВ и ВЛИ на соответствие их параметров проектным решениям и требо-
ваниям безопасности, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации. Зада-
чами ПНР являются выявление недостатков смонтированной электроустановки 
до начала эксплуатации,  несоответствий проектной документации. 

1.4. К выполнению ПНР допускаются лица, имеющие соответствующую 
квалификацию и допуск к работе в электроустановках.  

1.5. Все работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

1.6. Виды ПНР  и испытаний определены в ведомости объемов основных 
работ проекта. 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1  ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - издание 7. 
2.2 Актуализированная редакция СНИП 3.05.06-85 Свод правил. Электро-

технические устройства 

2.3 РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электриче-
ских     сетей". 

2.4 ГОСТ Р 52393-2005 "Провода самонесущие изолированные для воздуш-
ных линий электропередачи". 

2.5 ГОСТР 50571.16—2019/МЭК 60364-6:2016 Электроустановки низко-
вольтные. Часть 6. Испытания. 

2.6 ГОСТ Р 51326.2.1-99 "Выключатели автоматические для защиты от 
сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Автоматические вы-
ключатели для работы в цепях переменного тока" 
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2.6 ПНСТ-356-2019 Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Ор-
ганизация пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. 

2.7 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об 
обеспечении единства измерений" 

2.8 Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку по-
верки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден приказом Минпром-
торга России от 2 июля 2015 г № 1815)  

 

3.Этапы пусконаладочных работ 

 

3.1. Подготовительный этап 

 

На этом этапе необходимо провести изучение и анализ проектной, рабочей 
документации и документации предприятий — производителей  электротехни-
ческих устройств, а также программно-технических средств контроля и управле-
ния;  

- провести оценку соответствия смонтированного электрооборудования, 
первичных измерительных приборов требованиям проектной и рабочей доку-
ментации;  

- выявить несоответствия в производстве монтажных работ, подготовить и 
передать дефектные ведомости ЛОС или техническому заказчику;  

- подготовить технические решения по результатам анализа рабочей доку-
ментации в соответствии с алгоритмом подготовки, согласования и утверждения 
технического решения по корректировке рабочей документации 

- разработать, согласовать и утвердить рабочие программы ПНР в сроки, 
необходимые для изучения и подготовки к выполнению работ, установленные 
сетевым графиком ПНР; 

 - подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательное оборудова-
ние и приспособления, обеспечить рабочие места организации приборами, инст-
рументом, организовать работу испытательных лабораторий при необходимости. 
Приборы и устройства, применяемые для выполнения ПНР, должны быть пове-
рены в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 N 102-

ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об обеспечении единства измерений" и порядком про-
ведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 
свидетельства о поверке (утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 
2015 г № 1815. Испытательное оборудование должно быть в исправном состоя-
нии.  

 

3.2 Приемка оборудования из монтажа в наладку 

 

3.2.1 Приемку оборудования из монтажа в наладку следует осуществлять по 
мере завершения монтажа электротехнических устройств, программно-

технических средств контроля и управления.  
3.2.2 На этапе приемки оборудования этапа строительства ОЭСХ из монта-

жа в наладку персонал электролаборатории должен постоянно привлекаться с 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

 4254.09.2026 - ЭС 

 
 

Лист 

 
  22 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

целью выявления и оперативного устранения недостатков, влияющих на выпол-
нение ПНР.  

3.2.3 Подготовку к передаче частей электроустановки в электролаборато-
рию из монтажа в наладку осуществляет производственный отдел. Приемку час-
тей электроустановки из монтажа в наладку оформляют актом технической го-
товности электромонтажных работ.  

3.2.4 При передаче части электроустановки из монтажа в наладку монтаж-
ная организация должна обеспечить возможность осмотра всех элементов и, при 
необходимости, представить необходимую исполнительную техническую доку-
ментацию, подтверждающую факт завершения СМР в объеме, достаточном для 
начала производства ПНР.  

3.2.5 Из монтажа в наладку технические средства контроля и управления 
следует проводить с учетом требований, предъявляемых к монтажу, СП 76.13330 
и СП 77.13330.2016 (пункты 7.4, 7.5 и 8.1.6). Монтажная организация должна 
устранять обнаруженные дефекты монтажа приборов и программно-технических 
средств автоматизации в сроки, определенные ЛОС и техническим заказчиком.   

 

3.3 Измерения и испытания 

 

Для настоящего этапа необходимо обеспечить временное электроснабжение 
в зоне производства ПНР.  

В случае выявления бракованного оборудования произвести его замену, в 
случае обнаружения недостающего электрооборудования произвести его постав-
ку. 

При обнаружении дефектов электрооборудованяи и монтажа  обеспечить 
устранение дефектов. 

Для наладки и испытаний ВЛИ-0,38 кВ и АВ предусмотрены следующие 
виды работ: 

 

Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 1 кВ 

Фазировка электрической сети измеряется прибором «MIC -2500» заключа-
ется в проверке совпадения по фазе напряжения каждой из трех фаз включаемой 
электроустановки с соответствующими фазами напряжения сети, и включает в 
себя следующие операции: проверка и сравнение порядка следования фаз вклю-
чаемой электроустановки и сети; проверка совпадения по фазе одноименных на-
пряжений, отсутствие между ними углового сдвига; проверка одноименности  
фаз, соединение которых предполагается выполнить. Целью этой операции явля-
ется проверка правильности соединения между собой всех элементов электроус-
тановки, то есть правильности подвода токопроводящих частей к включающему 
аппарату. 

 

Замер полного сопротивления фаза-нуль  
Прибор «АСТРО-ПРОФИ» предназначен для измерения сопротивления 

петли «фаза-нуль» в диапазоне от 0,1 до 1.6 Ом без отключения питающего ис-
точника тока с глухозаземленной нейтралью. Принцип работы прибора основан 
на измерении падения напряжения на низменном сопротивлении Р1. Падение на-
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пряжения на нем зависит от величины сопротивления цепи «фаза-нуль», что по-
зволяет отградуировать шкалу измерительного органа в единицах сопротивле-
ния. 

 

Измерение сопротивление изоляции мегаомметром 

Прибор  «MIC -2500»  предназначен для производства измерений сопротив-
ления изоляции электрооборудования  с целью оценки качества изоляции эле-
ментов электроустановок и сравнения с нормами ПУЭ 1.8.37. п.п.1-3,  ГОСТ Р 
50571.16-99  ч. 6 гл. 61 пр. Е 612.3. В соответствии с этими нормативными доку-
ментами норма сопротивления изоляции цепей электроустановки должна быть 
не менее 0,5 МОм. 

Измерение сопротивления растекания тока заземлителя 

Прибор Ф4103-М1 предназначен для производства измерений сопротивле-
ний заземляющих устройств с целью оценки качества заземляющих устройств 
сравнением измеренных величин сопротивлений с нормами по пункту ПУЭ 7-

изд. 1.7.100-102, 1.8.39.  РД 34.45-51.300-97 п. 28.1,2,5. По данной методике вы-
полняются также измерения сопротивлений заземляющих устройств молниеза-
щиты. 

 

Проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  
Прибор «MР1- 511» предназначен для измерения сопротивления заземляю-

щей проводки, установления факта обрыва ее, а также для обнаружения и изме-
рения напряжения на оборудовании, на проводящих частях при испытаниях 
электроустановок зданий и сооружений. Прибор позволяет производить измере-
ния сопротивлений до 50 Ом и напряжений о 60 до 380 В. 

 

Проверка автоматического выключателя 

Испытательное устройство  «Сатурн – М» обеспечивает проверку выключа-
телей путем задания определенного тока через проверяемый аппарат и измере-
ния его действующего значения и времени срабатывания аппарата. 

 

3.4 Комплексное опробование электрооборудования 
 

Комплексное опробование электрооборудования следует проводить после 
устранения скрытых дефектов и недоделок. 

 

Совместная работа АВ и ВЛИ: 
-Включение ВЛИ под напряжение и подача нагрузки на защищаемый уча-

сток ВЛИ через АВ. 
-Контроль работы АВ при имитации перегрузки на защищаемом участке 

ВЛИ (с использованием испытательной нагрузки либо путем кратковременного 
превышения номинального тока). 

-Проверка срабатывания АВ при коротком замыкании на защищаемом уча-
стке ВЛИ (только с использованием специализированного оборудования и с со-
блюдением строгих мер безопасности!).  
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3.5 Оформление результатов 

 

Оформление результатов испытаний оформляется следующими протокола-
ми: 

 Заполнение протоколов измерений и испытаний для АВ и ВЛИ, включая:  
-Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми 

элементами электрооборудования; 
-Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток 

электрических машин; 
-Протокол измерения сопротивления растекания тока заземлителей и зазем-

ляющих устройств; 
-Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000; 
-Протокол проверки фазировки электрических линий; 
-Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характе-

ристиками аппаратов защиты от сверхтока. 
 

ПНР считаются завершенными после: 
- подтверждения устойчивой и надежной работы электроустановки, в том 

числе предусмотренных рабочим проектом параметров и режимов, в рамках за-
данных технологических процессов;  

- ввода объекта в промышленную эксплуатацию;  
- подписания акта-приемки выполненных работ на основании условий дого-

вора подряда. 
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4. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств из-

мерений 

 

№ 

п/п 

Наименование прибора 

измеряемая величина 

Тип прибора 

диапазон измерений 

Класс 

точности 

Заводской 

номер 

Дата поверки Номер 

свидетель 

ства 

Организация, 

выдавшая                                    

свидетельство о 

проверке 
последняя очередная 

1 

Измеритель 
параметров 

электробезопасности 

электроустановок 

МР1-511 

0…440В, 
45,0…65,0Гц, 

0…1000А, 
250 кОм…1000Ом, 

0,01-100Ом 

0,5% 5225-56 21.01.25 21.01.26 01521 

Менделеев-
ский 

центр 

стандартиза-
ции, метроло-
гии и серти-

фикации 

2 

Измеритель сопротив-
ления, 

увлажненности и сте-
пени старения элек-

троизоляции 

MIC-2500 

50,00…99,90 кОм 

100,00…999,0 кОм 

1,000…9,999Мом 

10,00…99,90Мом 

100,00…999,0Мом 

1,000…9,990ГОм 

10,00…99,90 ГОм 

100,0…999.0 ГОм 

1000…1100ГОм 

0…600 В 

3% 246797 03.09.24 03.09.25 17327 

Метрологичес
кая служба 

ООО «Сонел» 

3 

Проверка срабатыва-
ния расцепителей 
автоматических 

выключателей с НТ-12 

Сатурн-М 

0…2000 А 

2000…12000 А 

1…250 В 

10…250 мА 

8% 1918 28.02.25 28.02.26 02-2476С 
Коломенский 

ЦСМ 

4 

Измеритель перемен-

ного напряжения, 

полного сопротивле-

ния цепи короткого 

замыкания, фазового 

угла цепи к.з., вычис-

ление величины тока 

короткого замыкания 

MZC-300 

0…250 В 

0,00…19,99 Ом 

20,0…199,9 Ом 

-90…900 

0…22кА 

2% 081308/00 28.02.25 28.02.26 02-2483С 
Коломенский 

ЦСМ 

5 

Измерение частоты, 
напряжения, сопро-

тивление петли 

«фаза-ноль», 
сопротивление, 

диф.откл. 
ток УЗО, время откл. 

УЗО 

АСТРО-ПРОФИ 

164-256 В, 
45-55Гц, 

0,1-450 мА, 
1-1999мс 

5% 0055 03.03.25 03.03.26 02-2550С 
Коломенский 

ЦСМ 

6 Барометр-анероид 
Бамм-1 

600кПа 
15,0 985 28.02.25 28.02.26 02-2492С 

Коломенский 

ЦСМ 

7 

Портативный изме-

ритель 

влажности и темпе-

ратуры 

ИВТМ-7 

-20+600С 1-99% 
3,0; 1,5 6241 28.02.25 28.02.26 02-2493С 

Коломенский 

ЦСМ 
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5. Программа испытаний для ВЛИ-0,4кВ и автоматических выключате-

лей 

 

№ 

п/п 

Вид испытаний 

(проверок) 

Измеряемые 

параметры 
НД 

Норма 

испытаний 

Объем 

испытаний 

Методика 

проверки 
Протокол Примечание 

Электроустановка 

 

 

1 

Визуальный 
осмотр и провер-
ка соответствия 

Смонтированной 
электроустанов-

ки проектной 

документации и 
правилам 

выполнения 
электромонтаж-

ных работ. 

Проектная 
документация 

и осмотр эле- 
ктроустановки 

ГОСТ 
ГОСТ Р 

ПУЭ, 
ВСН, 
СНиП 

и т. д. 

Согласно ГОСТ 
ГОСТ Р, ПУЭ 

правилам вы- 

полнения эле- 
ктромонтажных 

работ и т. д. 

100% 

Методики 

визуального 
осмотра и 

проверки соо- 

тветствия смо 
нтированной 

электроуста- 

новки проек- 
тной докумен- 

тации и прави 

лам выполне- 
ния электро- 

монтажных 

работ. 

Протокол ви- 

вуального ос- 

мотра и про- 
верки соответ 

ствия смонти- 

рованной эле- 
ктроустанов- 

ки проектной 

документации 
и правилам 

выполнения 

электромонта- 
жных работ. 

Отступления 

от проектных 

решений дол- 
жны быть со- 

гласованы с 

проектной ор- 
ганизацией. 

Проведение испытаний электроустановки, отходящих линий 

2 

Измерение 
сопротивления 

растеканию тока 
заземлителя 

Сопротивление 
изоляции 

ПУЭ 

п.1.8.34 
(п.1) 

 

Не менее 
0,5 мОм 

Измеряется 

мегаомметром 
1000В при сня- 

тых плавких 

вставках и от- 
ключенных на- 

грузках. 

Методики изме-
рения со- 

противления 

изоляции 

Протокол 

измерения со- 

противления 
изоляции 

проводов и 

кабелей 

 

3 

Проверка нали-
чия цепи между 
заземлителями и 
заземленными 

элементами 

Качество 

изоляции 

ПУЭ 
п.1.8.34 

(2) 

Не менее 

0,5 мОм 

Измеряется 

мегаомметром 

2500В в течении 
1 минуты 

Методики 

Испытания 

повышенным 
напряжением 

Протокол 

испытания 

повышенным 
напряжением 

Допускается 

испытание 
проводить 

напряжением 

1000 В 50 Гц 

4 

Замер полного 
сопротивления 

цепи «фаза-нуль» 

Срабатывание 

электромагнит- 
ных и тепловых 

расцепителей 

ПУЭ 

п.1.8.34, 
п.3.1.8 

Согласно 

инструкции 
завода 

изготовителя 

Прогрузка 

первичным то- 

ком в соответст 
вии с инструк- 

цией завода из- 

готовителя. 

Меттодики 

проверки ра- 

ботоспособ- 
ности автома- 

тических 
выключателей 

Протокол раьото-
способ- 

ности автома- 

тических 
выключателей 

 

5 

Фазировка элек-
трической линии 
или трансформа-

тора с сетью 
напряжением до 1 

кВ 

Способность 
автоматически 

переключаться 

с одного ввода 
на другой при 

исчезновении 
напряжения на 

вводе. 

ПУЭ 
п.1.8.34 

(п.4) 
(п.5) 
(п.6) 

Время срабаты- 

вания АВР, нор 

мирование про- 
ектной докумен 

тации по согла- 

сованию с энер- 
госнабжающи- 

ми органи- 
зациями 

Проверка функ- 

ционирования 

системы осуще- 
ствляется опро- 

бованием путем 

поочередного 
отключения вво 

дов со стороны 
питания 

Методика 

проверки 

АВР 

Протокол 

проверки уст- 
ройств автома 

тического 

включения 
резервного 

питания (АВР) 

 

 (заземляющие) устройства и защитные проводники 

6 

Измерение 
сопротивления 
изоляции мега-
омметром ка-

бельных и других 
линий напряже-
нием до 1 кВ, 

предназначенных 
для передачи 

электроэнергии к 
распределитель-

ным устройствам, 
щитам, шкафам, 

коммутационным 
аппаратам и 

электропотреби-
телям 

Электрическая 

цепь 

ПУЭ 

п.1.8.36 

(п.1,2) 
(п.4,5) 

Не должно быть 
обрывов 

цепей и неудо 

влетворитель- 
ных контак- 

тов < 0,1 Ом 

Проверяется 

осмотром и 

проверкой на- 
личия цепи 

Методика про 

верки защит- 

ных проводни 
ков и прровод 

ников вырав- 

нивания по- 
тенциалов 

Протокол про 

верки цепи 

между зазем- 
лителями и за 

земленными 

элементами 
эл.оборудован 
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6. Требования по охране труда и технике пожарной безопасности 

  

6.1 Общие требования 

 

5.1.1 К проведению ПНР допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие 
медицинский осмотр, обучение и проверку знаний по охране труда, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже III для работ в электроустановках до 
1000 В и допущенные к самостоятельной работе, а также категорию для инжене-
ра не ниже III и для техника не ниже II. 

        В соответвиии с приказом о назначении ответственных лиц передвиж-
ной электролаборатории до 10 кВ № 48/24Л от 01.11.2024г. для проведения на-
ладки и испытаний назначены следующие лица: заместитель начальника лабора-
тории в лице главного инженера Лавриченко А.А. (инженер I категории), имею-
щий группу по электробезопасности V до и высше 1000В с правом проведения 
испытаний повышенным напряжением, и инженер передвижной лаборатории в 
лице мастера производственного участка (техник I категории) Лиманов А.Н., 
имеющий  группу по электробезопасности V до и высше 1000В с правом прове-
дения испытаний повышенным напряжением. 

5.1.2. Работники обязаны знать и выполнять требования настоящей инст-
рукции, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), 
правил пожарной безопасности, а также инструкций по эксплуатации исполь-
зуемого оборудования и приборов. 

5.1.3. Работы должны выполняться по наряду-допуску или распоряжению, в 
зависимости от характера работ и требований нормативных документов. 

5.1.4. Работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми 
нормами. 

5.1.5. Запрещается выполнение работ в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного опьянения. 

5.1.6. Обо всех замеченных нарушениях требований безопасности необхо-
димо немедленно сообщить руководителю работ. 

 

6.2 Требования безопасности перед началом работ 

 

6.2.1. Получить наряд-допуск или распоряжение на выполнение работ, оз-
накомиться с содержанием работ, мерами безопасности и составом бригады. 

6.2.2. Провести целевой инструктаж с членами бригады, разъяснив порядок 
выполнения работ, возможные опасности и способы их предотвращения. 

6.2.3. Подготовить рабочее место, убедиться в наличии необходимых инст-
рументов, приборов, СИЗ и средств оказания первой помощи. 

6.2.4. Проверить исправность используемого оборудования, приборов и 
СИЗ. 

6.2.5. Убедиться в отсутствии напряжения на участке ВЛИ или в электро-
щите, где будут проводиться работы, путем визуального осмотра и проверки 
указателем напряжения. 
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6.2.6. Вывесить предупреждающие плакаты и установить ограждения в зоне 
проведения работ. 

6.2.7. Заземлить участок ВЛИ или электрощит, на котором будут прово-
диться работы, с помощью переносного заземления. 

 

6.3 Требования безопасности во время работы на ВЛИ-0,4 кВ 

 

6.3.1. Работы на ВЛИ должны выполняться с использованием диэлектриче-
ских перчаток, диэлектрической обуви (при необходимости) и диэлектрического 
коврика. 

6.3.2. При работе на высоте необходимо использовать предохранительный 
пояс, закрепленный за надежную опору. 

6.3.3. Не допускается приближение к токоведущим частям, находящимся 
под напряжением, на расстояние менее указанного в правилах. 

6.3.4. При проведении измерений и испытаний необходимо использовать 
только исправные приборы, прошедшие поверку. 

6.3.5. Запрещается работать под наведенным напряжением без применения 
защитных средств. 

6.3.6. При работе вблизи автомобильных дорог необходимо установить пре-
дупреждающие знаки и ограждения, а также принять меры для обеспечения 
безопасности движения транспорта. 

6.3.7. При работе в темное время суток или в условиях недостаточной види-
мости необходимо обеспечить достаточное освещение рабочего места. 

6.3.8. Не допускается одновременное выполнение работ на разных фазах 
ВЛИ. 

6.3.9. При обнаружении обрыва проводов необходимо оградить место обры-
ва и сообщить об этом диспетчеру электросети. 

 

6.4 Требования безопасности во время работы с автоматическими вы-

ключателями (АВ) 

 

6.4.1. Перед началом работ по проверке или замене АВ необходимо отклю-
чить напряжение на вводном устройстве и убедиться в его отсутствии. 

6.4.2. Работы должны выполняться с использованием диэлектрических пер-
чаток и диэлектрического коврика. 

6.4.3. При проверке характеристик АВ необходимо использовать только ис-
правные и поверенные приборы. 

6.4.4. Запрещается проводить работы с АВ, находящимися под напряжени-
ем. 

6.4.5. При замене АВ необходимо использовать только АВ с соответствую-
щими характеристиками и номинальными параметрами. 

6.4.6. После замены АВ необходимо проверить правильность его подключе-
ния и работоспособность. 

6.4.7. При работе в электрощитах необходимо соблюдать порядок и после-
довательность операций, указанные в наряде-допуске или распоряжении. 
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Важные дополнения: 
Работа в охранной зоне ВЛИ: Следует строго соблюдать правила работы в 

охранной зоне ВЛИ, согласовывать работы с владельцем сети и получать разре-
шение на производство работ. 

Погодные условия: Не допускается выполнение работ на ВЛИ при небла-
гоприятных погодных условиях (гроза, сильный ветер, гололед, туман). 

Инструмент: Использовать только изолированный инструмент, предназна-
ченный для работы в электроустановках. 

 

7. Ответственные лица за производство работ по рабочей програм-

ме ПНР и испытаний  

 

В соответствии с положением о передвижной электроизмерительной лабора-
тории (свидетельство о регистрации электролаборатории, регистрационный номер 
№48/24Л от 1 ноября 2024г.) переносным комплексом приборов до и выше 1000В 
назначена следующая группа лиц:    

1. Начальник передвижной электроизмерительной лаборатории до 10 кВ дирек-
тор Паршиков И.В., имеющий группу электробезопасности V до и выше 1000 
В с правом испытания оборудования повышенным напряжением. 

2. Заместитель начальника и инженер передвижной электроизмерительной ла-
боратории до 10 кВ Лиманов А. Н., (ведущий топограф  Артемов Д.С.,) 
имеющий уровень квалификации инженер I категории и техник I категории, а 
также группу электробезовасности V до и выше 1000В с правом испытания 
оборудования повышенным напряжением. 

 

8. График производства пусконаладочных работ 

 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ: 
 

Начало работ: 16.09.2026 г. 

Окончание работ: 14.01.2027г. 

 

№п/п Вид работ 

Кол-

во 

чел 

Ответствен-

ные лица 

Время выполнения, в днях января 

2027г. 
04.01.27 05.01.27 06.01.27 07.01.27 

Электротехнические измерения и испытания 

1 

 

Пусконаладочные 

работы: 

-Визуальный осмотр; 
-Проверка монтажа; 
-Измерения и испы-
тания; 
-Функциональные 
испытания; 

2 

 

Лиманов 
А.Н. 

Лавриченко 
А.А. 

    

2 
Оформление 

результатов ПНР 
2 

Лиманов 
А.Н. 

Лавриченко 
А.А. 
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Приложение А 
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11. Проект полосы отвода 
 

Проектируемые объект электросетевого хозяйства - ВЛИ-0,38кВ располо-
жена Московская область м.о. Егорьевск, д. Власовская, д. 33Д, с  кадастровым 
номером 50:30:0020201:693. 

Земельный участок под размещение линейного объекта электросетевого хо-
зяйства относится к категории: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ИЖС. 

Протяженность 63 м.  
В связи с тем, что проектируемая ВЛИ -0,38 кВ прокладывается по сущест-

вующим опорам и находится в охранной зоне существующей ВЛ-0,4 для строи-
тельства ВЛИ не требуется дополнительной полосы отвода. 
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12.Ведомость ссылочных документов 

Обозначение Наименование Прим. 

Ссылочные документы 

ПУЭ Правила устройства электроустановок, изд.6, Главгосэнергонад-
зор РФ, 1999 г. 

 

ПУЭ, Р.6,7  Правила устройства электроустановок, изд.7, разделы 6 и 7, под-
готовлены ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект» совместно с 
Ассоциацией «Росэлектромонтаж» от 1 января 2003 г. 

 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  

Постановление Правительства 
РФ N 1479 от 16 сентября 2020 
г.  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации  

Минэнерго России приказ N 811 
от 12 августа 2022 г.  

Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей электрической энергии 

 

ПОТ ЭУ приказ Минтруда Рос-
сии №903н от 15.12.2020г 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок   

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественых зданий. Правила 
проектирования и монтажа 

 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства  

Постановлением Правительства 
РФ № 85от 30.01.2021 

Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энерго-
принимающих установок потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопо-
требляющих установок 

 

Постановление Правительства 
РФ N 861 от 27.12.2004  

Правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям 

 

МДС 12-81.2007, разработаны 

сотрудниками ЦНИИОМТП 

Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-
та организации строительства и проекта производства работ 

 

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие правила  

СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства  

Приказ N 883н Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
от 11 декабря 2020 г. 

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и 
ремонте 

 

Приказ N 753н Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
от 28 октября 2020 г. 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов 

 

Решение Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 
20.10.2022 № 592) 

Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике 
в электросетевом комплексе» 

 

Приказ ПАО «Россети Москов-
ский регион» от 24.04.2023 № 
380 

Методические указания по применению в ПАО «Россети Мос-
ковский регион» основных технических решений по эксплуата-
ции, реконструкции и новому строительству электросетевых 
объектов 

 

Постановление Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон 

 

Арх. № 25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры 
ВЛИ 0,38 кВ с СИПн-2А с линейной арматурой ООО "НИЛЕД" 

 

3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропере-
дачи напряжением 0,38;6;10;20;35 кВ 
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 Перечень рабочей документации 

№ 

п/п 
Наименование Шифр 

Но-

мер 

листа 

Кол-во 

листов 

1 Паспорт проекта ПП 2 1 

2 Ведомость проводов ВП 3 1 

3 Ведомость опор ВО 4 4 

4 Ведомость объемов основных работ ВР 8 1 

6 Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ ПС   

7 Ситуационный план СП   

8 Спецификация оборудования и материалов СО   

9 Сметная документация (отдельный том 2) СМ   

Приложения 

1 Время токовые характеристики автоматических выключателей 

2 Анкерная опора А23 25.0017-08 

3 Промежуточная опора П23 25.0017-02 

4 
Установка переносного заземления на концевой опоре, концевое креп-

ление провода 

Справка 
 

Удостоверяю, что рабочая документация соответствует действующим государст-

венным нормам, правилам и стандартам и в ней предусмотрены мероприятия, при соблю-

дении которых обеспечивается безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация объ-

екта.  

Рабочая документация не подлежит передаче третьим лицам, за исключением слу-

чаев оговорённых законодательством. 

Директор ООО «РЭС» 
 

/_______________/ Паршиков И.В.  
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1. Паспорт проекта 

 
  Заказчик ВЭС ПАО «Россети Московский регион» 

  Договор № 5014-РЭС от 16.09.2026 г 

  Вид строительства Новое строительство 

  Наименование объекта 

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес 

дополнительного провода, ПС Бруски № 477, МО, м.о. Егорь-

евск, д. Власовская, д. 33Д,50:30:0020201:693 

Наименование 

Единица 

измере-

ния 

Показатели 

ВЛ 0,4 кВ 

1. Количество населенных пунктов шт. 1 
2. Количество построек, всего шт. 16 

в том числе: вновь подключенного земельного участка с жилым домом шт 1 

3. Расчётная нагрузка на шинах 0,38 кВ кВА 28 

в том числе: вновь подключенных ЗУ кВА 15,0 

4. Район по гололёду/толщина стенки гололеда -/мм 2/15 

5. Район по ветру/скорость ветра -/мм 2/29 
6. Среднегодовая продолжительность гроз ч от 40 до 60 
7. Степень загрязненности атмосферы  1 
8. Длина по трассе м 63,0 
               воздушных ВЛИ 0,4 кВ в том числе:  м  63,0 

              - в полосе отвода автодороги / в границах РНР/ в гр. соглас. м -/-/- 

9. Материал опор  ж/бетон 

10.Количество опор, всего  шт. 3 

                                                существующих /в охранной зоне шт. 3/3 

в том числе :      нормального габарита в т.ч.  шт. 3 

                из них:  промежуточных/угловых промежуточных/с анкерным кре-

плением 
шт. 1/-/- 

                          с  анкерным креплением проводов / угловых анкерных/анкерных 

ответвительных 
шт. 2/-/- 

в том числе :      увеличенного габарита в т.ч.  шт. - 

  из них: промежуточных / угловых промежуточных/с анкерн. креплением шт. - 

                    анкерных/ угловых анкерных/ анкерных ответвительных шт. - 

                                                существующих /в охранной зоне шт. - 

11. Количество ж/б стоек, всего (проектируемых)  - 

12. Количество заземлений шт. - 

13. Расход материалов:    

                                                заземление для ВЛ-0,4 кВ т - 

                                                проводов изолированных, в том числе:   

марки СИПн-2 3х70+1х70 (количество провода указано с 4,5 % запасом на 

провес) 
км 0,066 

14. Зажимы для подключения к ВЛ   

      в том числе:       Р 645  шт. 4 

15. Зажим для временного заземления РС 481 шт. 4 

16. Наличие инженерных сетей или коммуникаций нет - 
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2. Ведомость проводов 

 

Поз. Обознач. Наименование 
Кол. 
км. 

СИПн-2 

3х70+1х70 

СИПн-2 

3х50+1х54,6 

СИПн-4 

4х16 

1010 кг/км 762 кг/км 278 кг/км 

  ВЛИ-0,38 кВ     

1 
СИПн-2 

3х70+1х70 

Строительная длина 
линии 

0,063   
 

2 

СИПн-2 

3х70+1х70 

Самонесущий 
изолированный 
провод 

0,066 66,66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 
Расход проводов СИПн-2 и СИПн-4 определен умножением строительной длины на коэффици-
ент 1,045 учитывающий провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при мон-
таже. 
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3. Ведомость опор 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

Оп Сущ.оп.34 (А23) Ответвление СИПн от 

ВЛ-0,4 кВ  
1  

Оп Сущ.оп.35 (П23) Совместный подвес 

СИПн от ВЛ-0,4 кВ 
1 

черт. 
25.0017-02 

Оп Сущ.оп.36 (А23) 
Совместный подвес 

СИПн от ВЛ-0,4 кВ 

(концевой) 

1 
черт. 

25.0017-08 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

 4254.09.2026 - ЭС 

 
 

Лист 

 
  5 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

Оп Сущ.оп.34 
Ответвление СИПн от 

ВЛ-0,4 кВ  
1  

     

  Стальные конструкции   

1 25.0017-43 
Проводник заземляющий  
ЗП-6 (L 1м) 0,65 м 

     

  Линейная арматура   

1  
Металлическая лента 
20х0,7х1000мм F207 

2  

2  Бугель NB20 2  

3  Кронштейн CS 10.3 1  

4  Зажим РА1500 1  

5  Зажим для ЗП6 Р 72  1  

6  Зажим плашечный СD 35 1  

7  Стяжной хомут E 778 1  

8  Зажим ответвительный Р 70 4  
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

Оп Сущ.оп.35 (П23) Совместный подвес 

СИПн от ВЛ-0,4 кВ  
1 

черт. 
25.0017-02 

     

  Стальные конструкции   

1 25.0017-43 
Проводник заземляющий  
ЗП-6 (L 1м) 0,3  

     

  Линейная арматура   

1  
Металлическая лента 
20х0,7х1000мм F207 

2  

2  Скрепа NС 20 2  

3  
Комплект промежуточной 
подвески ЕS 1500Е 

1  

5  Зажим для ЗП6 Р 72 1  

6  Зажим плашечный CD 35 1  

7  Стяжной хомут (CИП) Е778 2  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

 4254.09.2026 - ЭС 

 
 

Лист 

 
  7 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 В

з
а
и
. 
и
н
в
. 
№
 

Формат А4 Копировал: 

 

 
Лист 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примеч. 

Оп Сущ.оп.36 
Совместный подвес 

СИПн от ВЛ-0,4 кВ 

(концевой) 

1 
черт. 

25.0017-08 

     

  Стальные конструкции   

1 25.0017-43 
Проводник заземляющий  
ЗП-6 (L 1м) 0,65  

     

  Линейная арматура   

1  
Металлическая лента 
20х0,7х1000мм F207 

3  

2  Бугель NВ 20 3  

3  Кронштейн анкерный СS 10.3 1  

4  Зажим РА1500 1  

5  Зажим для ЗП6 Р 72 1  

6  Зажим плашечный CD 35 1  

7  Стяжной хомут (CИП) Е778 3  

8  
Зажим для временного зазем-
ления РС 481 

4  

9  Зажим ответвительный P 645 4  

10  
Колпачок изолирующий 
(СИП) СЕСТ 16-150 

4  

11  Бандаж BIC-15.50 1  
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4. Ведомость объёмов основных работ( 5014-РЭС) 

 
 

Перечень работ Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Развозка оснастки опор / в охранной 

зоне  

Простых шт 1/1 

Сложных  шт 2/2 

2 Подвеска провода с использованием авто-

гидроподъемника  ВЛИ-0,4 кВ (Совмест-

ный подвес) / в т.ч. в охранной зоне ВЛ-

0,4 кВ, в том числе: 

СИПн-2 3×70+1х70 км 
0,063/ 0,063/ 

0,063  

3 Присоединение к зажимам жил  

проводов / в т.ч. в охранной зоне ВЛ-0,4 

кВ, работа без снятия напряжения  

Работа на высоте (присоединение на су-

ществующей) 

Р 70  шт.(жил) 4 / 4 

4 Присоединение к зажимам жил  

проводов / в т.ч. в охранной зоне ВЛ-0,4 

кВ, работа без снятия напряжения. 

 Работа на высоте (присоединение на су-

ществующей) 

Р-645 шт. 4 / 4 

5 Огрунтовка и покраска металлических поверхностей заземляю-

щих устройств опор и  проводника (ЗП-6)/ в т.ч. в охранной зоне 

ВЛ-0,4 кВ 

м
2
 0,06 / 0,06 

 Пуско-наладочные работы, в том числе: 

6 Фазировка электрической линии с сетью напряжением до  

1 кВ 
шт. 1 

7 Замер полного сопротивления фаза-ноль 1-го фидера шт. 1 

8 Измерение сопротивление изоляции мегаомметром шт. 1 

9 Проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными 

элементами (применительно к ЗП-6)  
шт. 3 

*Работа в зимнее время (при температуре ниже 0˚) период 05.11- 05.04) 
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Белов В.В.
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Провод:   А-35 – 5,2 км
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муниципальный округ Егорьевск,
деревня Власовская,

земельный участок 33Д

Егорьевский район, д. Власовская

городской округ Егорьевск,
деревня Власовская, земельный

участок 31Б

д Власовская, уч 31В, Российская
Федерация, городской округ

Егорьевск
м.о. Егорьевск, д Власовская,

з/у 31А

р-н Егорьевский,
д. Власовская

м.о. Егорьевск, д Власовская,
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Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес

дополнительного провода, ПС Бруски № 477, МО, м.о. Егорьевск, д.

Власовская, д. 33Д,50:30:0020201:693№

ГИП Артемов
Топографическая съёмка

Стадия Лист Листов

Разраб Щилин С.Н. 14.09.26
Р 1 1Проверил

М    1:500

ООО

"РегионЭнергоСервис"

г. Воскресенск

  Топографическая съёмка
Московская обл ., г .о . Егорьевск , д . B ласовская

граница топографической съёмки (S=0,10га)

Примечание:

1. Категория выполнения полевых работ - I (застроенная территория)

2. Корректирующий коэффициент - 0,9 к показателям табл. 18 НЗ

(выполнение полевых работ методом спутниковых геодезических

определений)

3. Корректирующий коэффициент - 0,66 (работы не в полевых условиях)

4. Внешний транспорт и организация полевых работ - 55,0 км

(п. Виноградово, г.о. Воскресенск - д. Власовская, г.о. Егорьевск)

5. Поиск и съёмка подземных коммуникаций при количестве точек до 6

(подземный газопровод) при помощи трубокабелеискателя - 0,10 га

6. Камеральные работы на застроенной территории (I категория):

- создание инженерно-топографического плана

- нанесение инженерных коммуникаций (1 сеть)

- составление технического отчёта с программой

     инженерно-геодезических изысканий

** Работы частично в Водоохранной зоне реки Цна в городских

округах Егорьевск, Шатура, Коломна, Луховицы Московской области
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Егорьевский район,
д. Власовская

городской округ Егорьевск,
деревня Власовская, земельный

участок 31Б

д Власовская, уч 31В, Российская
Федерация, городской округ

Егорьевск

м.о. Егорьевск, д Власовская,
з/у 31А

р-н Егорьевский,
д. Власовская

м.о. Егорьевск, д Власовская,

з/у 33А

грунт

сущ.
оп.35

сущ.
оп.36

гр
ун

т

2ДЖ

ДН

ДН
А

В

В

Г

 
2

х
6

н

а

 
т

р

о

с

е

А

В

В

Г

 
2

х

1

0

н

а

 
т

р

о

с

е

С

И

П

-

4

 

2

х

1

6

С

И

П

-

4

 

2

х

1

6

С

И

П

-

4

 
2

х

2

5

2

 
А

1

6

С

И

П

-

4

 

2

х

2

5

2

 

А

1

6

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36) подвес

дополнительного провода, ПС Бруски № 477, МО, м.о. Егорьевск, д.

Власовская, д. 33Д,50:30:0020201:693№

ГИП Артемов
Ситуационный план

Стадия Лист Листов

Разраб Прокофьева 17.09.26
РПроверил

М    1:500

ООО

"РегионЭнергоСервис"

г. Воскресенск

  Ситуационный план внешнего электроснабжения

Московская обл., г.о. Егорьевск, д. Bласовская

- Существующая ж/б опора
- Граница участка заявителя
- Охранная зона проектируемой ВЛ-0,4 кВ
- Кадастровая граница земельных участков
- Растительность травяная, луговая
- Охранная зона существующей линии
электропередачи (ВЛ-0,4 кВ)
- Граница топографической съемки
(S=0, 10 га)
- Водоохранная зона
- Охранная зона газопровода
- Газопровод

Вниманию производителя работ!!!
Работы производятся в охранной зоне линии ВЛ-0,4 кВ.

Работы вблизи ЛЭП без наряда-допуска электросетевой организации
строго запрещены.

Примечание:
1. Проектируемая линия расположена в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.

Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся

под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей

воздушной линии электропередачи  (Ксм = 1,20):

- подвеска провода СИПн-2 3х70+1х70мм², Lтр.=63м;
2. Устройство пересечений, в том числе:

- с автодорогами - нет;

- с инженерными коммуникациями - да.
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Монтаж(совместный подвес)
СИПн-2 3х70+1х70   L=63м.

Условные обозначения:
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Присоединение от новой линии по проекту
ФАБИ  15138-Ф/ХС
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/

Ситуационный план внешнего электроснабжения
Московская обл., г.о. Егорьевск, д. Власовская

Примечание:
1. Проектируемая линия расположенав охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Вниманию производителя работ!!!

Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся Работы производятся в охранной зоне линии ВЛ-0,4 кВ.

под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей риинияовоздушной линии электропередачи (Ксм = 1,20):
р

- подвеска провода СИПн-2 3х70+/х7дим? тр. =63м,;
2. Устройство пересечений, в том числе:
- с автодорогами- нет;
- с инженерными коммуникациями - да.
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- Охранная зона проектируемой ВЛ-0,4 кВ
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г1 - Граница топографической съемкиЕ нь 4254.09.2026-ЭС[3 - Водоохранная зона
й - Охранная зона газопровода Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-535 (оп. 34-36] подвес77 чин дополнительного провода, ПС Бруски № 477 МО, м.о. Егорьевск, д.
—г- Вани Изм.|Кун|лист медок|лодзсь|ето Власовская, д. 33Д,50:30:0020201693

. д х

ГИП Артемов Стадия] Лист Листов

Разраб Прокофьева|2, [11.09.26 Ситуационный план С
Проверил 4

000
М 1:500 "РегионЭнергоСервис"

г. Воскресенск

ФАБИ 15138-Ф/ХС

Егорьевский радон,
9. Власовская

Условные обозначения:

- Граница участка заявителя

- Кадастровая граница земельных участков
и - Растительность травяная, луговая

000 «РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС»

электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) ПАРШИКОВ И. В.
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1. Применение оборудования, изделий и материалов допускается только при наличии 

сертификатов соответствия системы сертификации ГОСТ Р в строительстве 

2. Замена оборудования, изделий и материалов может производиться только по согласованию с 

проектной организацией 

3. Цены уточняются при заказе. 

4. Данный перечень является предварительным и подлежит непосредственному уточнению при 

производстве строительно-монтажных работ 

Материалы и изделия для ВЛИ-0,4кВ 

1  

Провода самонесущие изолированные для воздушных 
линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки 
СИПн-2 3х70+1×70-0,6/1,0 

СИПн-2 3х70+1×70-0,6/1,0   км 0,066 1010  

2  

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, 
длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой 
коробке с кабельной бухтой) F-207 

F-207   шт. 0,14 0,11 7 м 

3  Бугель (100 шт. в уп.)  Niled NB 20   шт. 5 0,015  

4  Скрепа размером 20мм NC 20 (СИПн) NC 20   шт. 2 0,010  

5  Кронштейн анкерный CS 10.3 CS 10.3   шт. 2 0,165  

6  Комплект промежуточной подвески ЕS 1500 Е   комплект 1 0,360  

7  Зажим РА 1500   шт. 2 0,380  

8  
Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной 
затяжкой болтов Р 72  Р 72  

 шт. 3 0,132  

9  Зажим плашечный CD 35  CD 35    шт. 3 0,060   

10  Проводник заземляющий  ЗП-6 (L 1м)   м. 1,6 0,500 1,6 шт. 
11  Хомут стяжной (СИПн) Е 778  Е 778   шт. 6 0,003   

12  Зажим ответвительный Р70   шт. 4 0,144  

13  
Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции 
(СИПн) Р 645 

Р 645   шт. 4 0,113  

14  Колпачок изолирующий (СИПн) СЕСТ 16-150   СЕСТ 16-150    шт.  4 0,007   

15  
Зажим для временного заземления  в комплекте с 
адаптером РС 481  РС 481  

 шт. 4 0,176  

16  Бандаж BIС 15х50   шт. 1 0,022  

Материалы для заземления опор 

17  
Краска алкидная ПФ-115 (пентафталевая эмаль) для 
наружных работ, цвет: черная ,темп. Эксп. -50…+60˚С 

ГОСТ 6465-76   кг 0,0132 0,52  
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Схема установки стойки 
СВ95-3 (СВ95-2с, СВ95-Зс)

65

Марка
поз. Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении
Масса

ед.,
кг

Приме­
чаниебез

отв.
в одну сторону в две стороны

2 4 2x2 2 4 2x2
Железобетонные элементы

СВ95* Стойка СВ95 см. проект шифр 20.0139 2 2 2 900

П-Зи** Опорно-анкерная плита П-Зи см. 25.0017-31 2 2 2 110
Стальные конструкции

1 Кронштейн У4 см. 25.0017-36 1 1 1 6,8

2 Стяжка Г11 см. 25.0017-34 2 2 2 7,7

3 Заземляющий проводник ЗП6 см. 25.0017-43 0,65 0,65 1,2 0,5 м
Линейная арматура

4 Металлическая лента 20x0,7x1000 мм F207 2 3 4 0,078

5 Скрепа NC20 2 3 4 0,02

6 Анкерный кронштейн CS10.3 2 2 2 0,3

7 Анкерный кронштейн СА 16*** - 1 1 2 2 2 4 0,1

8 Натяжной зажим РА1500 для СИП с сечением нулевой жилы 50-70 мм3
2 2 2

0,46

Натяжной зажим РА2200 для СИП с сечением нулевой жилы 95 мм2 0,58

9 Натяжной зажим DN 123 для СИП 2x16 - 2x25 - 1 - 2 2 - 4 0,11

Натяжной зажим DN123 для СИП 4x16 - 4x25
- - 1 - - 2 -

0,11

Натяжной зажим РА1500 для СИП 3x35+1x54,6; 3x50+1x54,6; 3x70+1x54,6 0,46

10 Зажим Р 645 для ответвления жилы СИП сечением 16,25 и 35 мм2
- 2 4 4 4 8 8

0,125

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 50 и 70 мм2 0,18

11 Зажим Р 72 для ЗП6 1 1 1 0,1

12 Зажим Р70 для фазных жил СИП **** 4 4 4 0,1

13 Зажим Р70 для нулевой жилы СИП **** 1 1 1 0,1

14 Плашечный зажим CD35 2 3 3 0,13

15 Стяжной хомут Е778, для фазных жил сечением больше 70 мм2 Е260 2 3 3 4 4 4 6 0,015

* Область применения стоек СВ 95-3, СВ95-Зс и СВ 95-2с см. ПЗ.
** Применение плиты П-Зи см. ПЗ.
*** При использовании натяжного зажима РА 1500 поз. 9 и для ответвления 2x2, кронштейн 

СА 16 следует заменить на кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 5 и одного метра 
металической ленты поз. 4.

**** Зажимы поз. 12 и 13 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.

1. Кронштейн CS10.3 
устанавливается на "флажок" 
верхнего заземляющего 
проводника стойки, а 
кронштейны СА16 должны 
устанавливаться на "флажки" 
заземляющего проводника ЗП6.

2. Чертеж выполнен на 2х 
листах.

Узел I см. лист 2.

-------- 7

_— »пч

, 2(35

----ч-

/

25.0017-08
Одноцепные, двухцепные и переходные 

железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата

Анкерная (концевая) 
одноцепная опора А23

Стадия Лист Листов

Р 1 2ГИП Ударов
Н.кокгр. Амелина H oS Общий вид

Схема установки стойки 
Спецификация

ОАО "РОСЭП"Пров. Гореленко з ш
Разраб. КалабашкинА # /e j

Бугель NB 20

ПА - 1-1
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