Форма № 4б

ПНР КЛ-10 кВ ДСК-1 Саларьево

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(наименование работ и затрат)

Основание: ТЗ

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**6,70**	**262,71**	
Средства на оплату труда	1,96	113,12	
Затраты труда	114,11		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 82

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 82, строительство №221 III квартал 2026 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПНР								
1	5.10-35-1	Кабельные линии высокого или низкого напряжения	*1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца)*	2						
		ЗП			828,49		1	1 656,98	57,76	95 707,16
		НР от ФОТ	%	74				1 226,17	74	70 823,30
		СП от ФОТ	%	36				596,51	36	34 454,58
		ЗТР	*чел-ч*	52			1	104,00		
		Всего по позиции:						**3 479,66**		**200 985,04**
2	2.1-8-3	Автолаборатории	*маш.-ч*	8						
		ЭМ			247,38	1,15*1,2	1	2 731,08	12,16	33 209,93
		в т.ч. ЗПМ			12,62	1,15*1,2	1	*139,32*	57,76	*8 047,12*
		НР от ФОТ	%	74				103,10	74	5 954,87
		СП от ФОТ	%	36				50,16	36	2 896,96
		Всего по позиции:						**2 884,34**		**42 061,76**
3	5.1-26-1 *Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 2 Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5*	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ	*1 ШТ.*	1						
		ЗП			103,93	1,2*1,3	1	162,13	57,76	9 364,63
		НР от ФОТ	%	74				119,98	74	6 929,83
		СП от ФОТ	%	36				58,37	36	3 371,27
		ЗТР	*чел-ч*	6,48		1,2*1,3	1	10,11		
		Всего по позиции:						**340,48**		**19 665,73**
Итого по разделу: ПНР								**6 704,48**		**262 712,53**
Итого по локальной смете: ПНР КЛ-10 кВ ДСК-1 Саларьево								**6 704,48**		**262 712,53**
Итого по смете: ПНР КЛ-10 кВ ДСК-1 Саларьево								**6 704,48**		**262 712,53**
		Стоимость оборудования (всего)						0,00		0,00
		Строительные работы с НР и СП						0,00		0,00
		Монтажные работы с НР и СП						0,00		0,00
		Прочие работы с НР и СП						6 704,48		262 712,53
		Итого						6 704,48		262 712,53

Проверил Главный специалист ОИПЭиФ Бондарев М. Е.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник ОДР УРДУ НМ Барило Д. Ю.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)