
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет №494Л
0,00 3 497 590,00 170 810,00 456 140,00 4 124 540,00 0,00 489 662,60 23 913,40 63 859,60 577 435,60 676 104,34

109 060,00 109 060,00 15 268,40 15 268,40

78 500,00 78 500,00 10 990,00 10 990,00

120 130,00 120 130,00 16 818,20 16 818,20

0,00 0,00 0,00 0,00

148 450,00 148 450,00 20783,00 20 783,00

0,00 489 662,60 23 913,40 63 859,60 577 435,60 676 104,34

15 268,40

10 990,00

16 818,20

0,00

20 783,00

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

1

км 0,14

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Черкез Елена Геннадьевна, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Северный, 50:08:0000000:170264

Технические условия З8-26-302-247471(540358)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Итого в уровне цен на 01.01.2026 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2026г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП
С.П. Сущенко



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2026 2027 2028 2029 2030

1,060 1,171 1,250 1,306 1,365

1 ПИР 15 268,40 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 17 877,37

2 СМР 489 662,60 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 573 333,22

3 Оборудование 0,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 0,00

4 ПНР 23 913,40 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 27 999,58

5 Содержание службы заказчика 20 783,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 24 334,27

6 Строительный контроль 10 990,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 12 867,91

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 16 818,20 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 19 691,99

8 Прочие 0,00 1,120 1,090 1,046 1,045 1,045 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 577 435,60 676 104,34

676 104,34

148 742,96

824 847,30

(подпись)

(подпись)

Составил 

Проверил

17 877,37

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Черкез Елена Геннадьевна, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Северный, 50:08:0000000:170264

Стоимость в ценах

на 01.01.2026 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

658 226,97

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, 

прочие без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,14 0,00 489 662,60 23 913,40 48 591,20 15 268,40 577 435,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 489 662,60 23 913,40 48 591,20 15 268,40 577 435,60

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,14 0,00 573 333,22 27 999,58 56 894,17 17 877,37 676 104,34 4 829 316,73

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 573 333,22 27 999,58 56 894,17 17 877,37 676 104,34

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Черкез Елена Геннадьевна, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Северный, 50:08:0000000:170264

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 01.01.2026 по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


