"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ Дмитренко С. А.

"_____"_____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. на Иваньково с ТП-177, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, район д. Калиново, д. 104 Ю8-25-302-275259(481255)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-351704**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство СТП	**202,36543**	**52,61262**	**721,84089**		**976,81894**
2	02-01-02	Строительство ВЛ-10 кВ	**254,97232**	**15,14580**	**55,95833**	-	**326,07645**
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	**135,46059**	**-**	**-**		**135,46059**
		Итого: по главе 2	*592,79834*	*67,75842*	*777,79922*	-	***1 438,35598***
		Итого: по главам 1-2	***592,79834***	***67,75842***	***777,79922***	**-**	***1 438,35598***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**11,26317**	**1,28741**	-	-	12,55058
5	09-01-01	ПНР СТП				-	-
6	09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				-	-
7	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				-	-
		Итого: по главе 9	*11,26317*	*1,28741*	-	-	***12,55058***
		Итого: по главам 1-9	***604,06151***	***69,04583***	***777,79922***	**-**	***1 450,90656***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**31,04940**	**31,04940**
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**59,61074**	**59,61074**
		Итого: по главе 10	-	-	-	*90,66014*	***90,66014***
		Итого: по главам 1-10	***604,06151***	***69,04583***	***777,79922***	***90,66014***	***1 541,56670***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
10	Договор № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025г.	Проектные работы				**65,90614**	**65,90614**
		Итого: по главе 12	-	-	-	*65,90614*	***65,90614***
		Итого: по главам 1-12	***604,06151***	***69,04583***	***777,79922***	***156,56628***	***1 607,47284***
	Непредвиденные затраты						
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**18,12185**	**2,07137**	**23,33398**	**4,69699**	**48,22419**
		Итого: Непредвиденные затраты	18,12185	2,07137	23,33398	4,69699	**48,22419**
		Итого с непредвиденными	***622,18336***	***71,11720***	***801,13320***	***161,26327***	***1 655,69703***
	НДС						
12		НДС - 22 %	**136,88034**	**15,64578**	**176,24930**	**35,47792**	***364,25334***
		Итого НДС	***136,88034***	***15,64578***	***176,24930***	***35,47792***	***364,25334***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***759,06370***	***86,76298***	***977,38250***	***196,74119***	**2 019,95037**

Генеральный директор ООО «ГАлион» А.В. Голощапов

м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1175053010604 «ГАЛИОН» GAlion Ltd ИНН 5012094838 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г.МОСКВА

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ Дмитренко С. А.

"_____"_____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. на Иваньково с ТП-177, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, район д. Калиново, д. 104 Ю8-25-302-275259(481255)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-351704**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство СТП	**14,83386**	**15,63872**	**-**		**30,47258**
2	02-01-02	Строительство ВЛ-10 кВ	**1,40745**	**8,94758**	**-**	-	**10,35503**
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	**45,44763**	**13,81046**	**-**		**59,25809**
		Итого: по главе 2	*61,68894*	*38,39676*	-	-	***100,08570***
		Итого: по главам 1-2	***61,68894***	***38,39676***	**-**	**-**	***100,08570***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**1,17209**	**0,72954**	-	-	1,90163
5	09-01-01	ПНР СТП				**32,21616**	**32,21616**
6	09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				**24,57214**	**24,57214**
7	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				**10,54909**	**10,54909**
		Итого: по главе 9	*1,17209*	*0,72954*	-	*67,33739*	***69,23902***
		Итого: по главам 1-9	***62,86103***	***39,12630***	**-**	***67,33739***	***169,32472***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**3,62355**	**3,62355**
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**6,65446**	**6,65446**
		Итого: по главе 10	-	-	-	*10,27801*	***10,27801***
		Итого: по главам 1-10	***62,86103***	***39,12630***	**-**	***77,61540***	***179,60273***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
10	Договор № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025г.	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	**-**
		Итого: по главам 1-12	***62,86103***	***39,12630***	**-**	***77,61540***	***179,60273***
	Непредвиденные затраты						
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**1,88583**	**1,17379**	**-**	**2,32846**	**5,38808**
		Итого: Непредвиденные затраты	1,88583	1,17379	-	2,32846	**5,38808**
		Итого с непредвиденными	***64,74686***	***40,30009***	**-**	***79,94386***	***184,99081***
	НДС						
12		НДС - 22 %	**14,24431**	**8,86602**	**-**	**17,58765**	***40,69798***
		Итого НДС	***14,24431***	***8,86602***	**-**	***17,58765***	***40,69798***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***78,99117***	***49,16611***	**-**	***97,53151***	**225,68879**

Генеральный директор ООО «ГАлион» А.В. Голощапов

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ Дмитренко С. А.

"_____"_____ 2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. на Иваньково с ТП-177, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, район д. Калиново, д. 104 Ю8-25-302-275259(481255)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-351704**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство СТП	**217,19929**	**68,25134**	**721,84089**		**1 007,29152**
2	02-01-02	Строительство ВЛ-10 кВ	**256,37977**	**24,09338**	**55,95833**	-	**336,43148**
3	02-01-03	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	**180,90822**	**13,81046**	**-**		**194,71868**
		Итого: по главе 2	*654,48728*	*106,15518*	*777,79922*	-	***1 538,44168***
		Итого: по главам 1-2	***654,48728***	***106,15518***	*777,79922*	**-**	***1 538,44168***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**12,43526**	**2,01695**	**-**	**-**	14,45221
5	09-01-01	ПНР СТП				**32,21616**	**32,21616**
6	09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				**24,57214**	**24,57214**
7	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				**10,54909**	**10,54909**
		Итого: по главе 9	*12,43526*	*2,01695*	-	*67,33739*	***81,78960***
		Итого: по главам 1-9	***666,92254***	***108,17213***	*777,79922*	***67,33739***	***1 620,23128***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**34,67295**	**34,67295**
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**66,26520**	**66,26520**
		Итого: по главе 10	-	-	-	*100,93815*	***100,93815***
		Итого: по главам 1-10	***666,92254***	***108,17213***	*777,79922*	***168,27554***	***1 721,16943***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
10	Договор № 775-ГА/ЮЭС от 17.12.2025г.	Проектные работы				**65,90614**	**65,90614**
		Итого: по главе 12	-	-	-	*65,90614*	***65,90614***
		Итого: по главам 1-12	***666,92254***	***108,17213***	*777,79922*	***234,18168***	***1 787,07557***
	Непредвиденные затраты						
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**20,00768**	**3,24516**	**23,33398**	**7,02545**	**53,61227**
		Итого: Непредвиденные затраты	20,00768	3,24516	23,33398	7,02545	**53,61227**
		Итого с непредвиденными	***686,93022***	***111,41729***	***801,13320***	***241,20713***	***1 840,68784***
	НДС						
12		НДС - 22 %	**151,12465**	**24,51180**	**176,24930**	**53,06557**	***404,95132***
		Итого НДС	***151,12465***	***24,51180***	***176,24930***	***53,06557***	***404,95132***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***838,05487***	***135,92909***	***977,38250***	***294,27270***	**2 245,63916**

Генеральный директор ООО «ГАлион» А.В. Голощапов

м.п.

