"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион'

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-214889(366328)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-24-302-227084(502363)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 38-Ф-Ст от 10.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **I-344633**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**279,18808**	**23,08620**			302,27428
		Итого: по главе 2	*279,18808*	*23,08620*	-	-	*302,27428*
		Итого: по главам 1-2	***279,18808***	***23,08620***	**-**	**-**	***302,27428***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**6,97970**	**0,57716**			7,55686
		Итого: по главе 8	*6,97970*	*0,57716*	-	-	*7,55686*
		Итого: по главам 1-8	***286,16778***	***23,66336***	**-**	**-**	***309,83114***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**5,43719**	**0,44960**			5,88679
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**11,02119**	11,02119
		Итого: по главе 9	*5,43719*	*0,44960*	-	*11,02119*	*16,90798*
		Итого: по главам 1-9	***291,60497***	***24,11296***	**-**	***11,02119***	***326,73912***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**6,99222**	6,99222
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**13,40850**	13,40850
		Итого: по главе 10	-	-	-	*20,40072*	*20,40072*
		Итого: по главам 1-10	***291,60497***	***24,11296***	**-**	***31,42191***	***347,13984***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	СМ №12-01-01	Проектные работы				**14,44406**	14,44406
		Итого: по главе 12	-	-	-	*14,44406*	*14,44406*
		Итого: по главам 1-12	***291,60497***	***24,11296***	**-**	***45,86597***	***361,58390***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**8,74815**	**0,72339**	**-**	**1,37598**	10,84752
		Итого: Непредвиденные затраты	8,74815	0,72339	-	1,37598	10,84752
		Итого с непредвиденными	***300,35312***	***24,83635***	**-**	***47,24195***	***372,43142***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**66,07769**	**5,46400**	**-**	**10,39323**	***81,93492***
		Итого НДС	***66,07769***	***5,46400***	**-**	***10,39323***	***81,93492***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***366,43081***	***30,30035***	**-**	***57,63518***	**454,36634**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион'

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-214889(366328)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-24-302-227084(502363)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 38-Ф-Ст от 10.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **I-344633**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**155,25614**	**0,10227**			155,35841
		Итого: по главе 2	*155,25614*	*0,10227*	-	-	*155,35841*
		Итого: по главам 1-2	***155,25614***	***0,10227***	**-**	**-**	***155,35841***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**3,88140**	**0,00256**			3,88396
		Итого: по главе 8	*3,88140*	*0,00256*	-	-	*3,88396*
		Итого: по главам 1-8	***159,13754***	***0,10483***	**-**	**-**	***159,24237***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**3,02361**	**0,00199**			3,02560
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
		Итого: по главе 9	*3,02361*	*0,00199*	-	-	*3,02560*
		Итого: по главам 1-9	***162,16115***	***0,10682***	**-**	**-**	***162,26797***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**3,47253**	3,47253
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**6,94478**	6,94478
		Итого: по главе 10	-	-	-	*10,41731*	*10,41731*
		Итого: по главам 1-10	***162,16115***	***0,10682***	**-**	***10,41731***	***172,68528***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	СМ №12-01-01	Проектные работы				**14,44406**	14,44406
		Итого: по главе 12	-	-	-	*14,44406*	*14,44406*
		Итого: по главам 1-12	***162,16115***	***0,10682***	**-**	***24,86137***	***187,12934***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**4,86483**	**0,00320**	**-**	**0,74584**	5,61387
		Итого: Непредвиденные затраты	4,86483	0,00320	-	0,74584	5,61387
		Итого с непредвиденными	***167,02598***	***0,11002***	**-**	***25,60721***	***192,74321***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**36,74572**	**0,02420**	**-**	**5,63359**	***42,40351***
		Итого НДС	***36,74572***	***0,02420***	**-**	***5,63359***	***42,40351***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***203,77170***	***0,13422***	**-**	***31,24080***	**235,14672**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион'

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-214889(366328)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-24-302-227084(502363)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 38-Ф-Ст от 10.06.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2025.09** **I-344633**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**123,93194**	**22,98393**			146,91587
		Итого: по главе 2	*123,93194*	*22,98393*	-	-	*146,91587*
		Итого: по главам 1-2	***123,93194***	***22,98393***	**-**	**-**	***146,91587***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**3,09830**	**0,57460**			3,67290
		Итого: по главе 8	*3,09830*	*0,57460*	-	-	*3,67290*
		Итого: по главам 1-8	***127,03024***	***23,55853***	**-**	**-**	***150,58877***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**2,41358**	**0,44761**			2,86119
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**11,02119**	11,02119
		Итого: по главе 9	*2,41358*	*0,44761*	-	*11,02119*	*13,88238*
		Итого: по главам 1-9	***129,44382***	***24,00614***	**-**	***11,02119***	***164,47115***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**3,51969**	3,51969
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**6,46372**	6,46372
		Итого: по главе 10	-	-	-	*9,98341*	*9,98341*
		Итого: по главам 1-10	***129,44382***	***24,00614***	**-**	***21,00460***	***174,45456***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	СМ №12-01-01	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***129,44382***	***24,00614***	**-**	***21,00460***	***174,45456***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**3,88332**	**0,72019**	**-**	**0,63014**	5,23365
		Итого: Непредвиденные затраты	3,88332	0,72019	-	0,63014	5,23365
		Итого с непредвиденными	***133,32714***	***24,72633***	**-**	***21,63474***	***179,68821***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**29,33197**	**5,43979**	**-**	**4,75964**	***39,53140***
		Итого НДС	***29,33197***	***5,43979***	**-**	***4,75964***	***39,53140***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***162,65911***	***30,16612***	**-**	***26,39438***	**219,21961**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.

