"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион'

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ прокт.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241904(128419)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-267890(409992)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 105-Ф-Ст от 31.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-349090**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**891,99648**	**84,05261**			976,04909
		Итого: по главе 2	*891,99648*	*84,05261*	-	-	*976,04909*
		Итого: по главам 1-2	***891,99648***	***84,05261***	**-**	**-**	***976,04909***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**22,29991**	**2,10132**			24,40123
		Итого: по главе 8	*22,29991*	*2,10132*	-	-	*24,40123*
		Итого: по главам 1-8	***914,29639***	***86,15393***	**-**	**-**	***1 000,45032***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**17,37163**	**1,63692**			19,00855
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**23,95906**	23,95906
		Итого: по главе 9	*17,37163*	*1,63692*	-	*23,95906*	*42,96761*
		Итого: по главам 1-9	***931,66802***	***87,79085***	**-**	***23,95906***	***1 043,41793***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**22,32914**	22,32914
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**43,84957**	43,84957
		Итого: по главе 10	-	-	-	*66,17871*	*66,17871*
		Итого: по главам 1-10	***931,66802***	***87,79085***	**-**	***90,13777***	***1 109,59664***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	СМ №12-01-01	Проектные работы				**72,34728**	72,34728
		Итого: по главе 12	-	-	-	*72,34728*	*72,34728*
		Итого: по главам 1-12	***931,66802***	***87,79085***	**-**	***162,48505***	***1 181,94392***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**27,95004**	**2,63373**	**-**	**4,87455**	35,45832
		Итого: Непредвиденные затраты	27,95004	2,63373	-	4,87455	35,45832
		Итого с непредвиденными	***959,61806***	***90,42458***	**-**	***167,35960***	***1 217,40224***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**211,11597**	**19,89341**	**-**	**36,81911**	***267,82849***
		Итого НДС	***211,11597***	***19,89341***	**-**	***36,81911***	***267,82849***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 170,73403***	***110,31799***	**-**	***204,17871***	**1 485,23073**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион'

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ прокт.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241904(128419)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-267890(409992)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 105-Ф-Ст от 31.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-349090**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**858,19409**	**57,87367**			916,06776
		Итого: по главе 2	*858,19409*	*57,87367*	-	-	*916,06776*
		Итого: по главам 1-2	***858,19409***	***57,87367***	**-**	**-**	***916,06776***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**21,45485**	**1,44684**			22,90169
		Итого: по главе 8	*21,45485*	*1,44684*	-	-	*22,90169*
		Итого: по главам 1-8	***879,64894***	***59,32051***	**-**	**-**	***938,96945***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**16,71333**	**1,12709**			17,84042
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
		Итого: по главе 9	*16,71333*	*1,12709*	-	-	*17,84042*
		Итого: по главам 1-9	***896,36227***	***60,44760***	**-**	**-**	***956,80987***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**20,47573**	20,47573
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**40,44588**	40,44588
		Итого: по главе 10	-	-	-	*60,92161*	*60,92161*
		Итого: по главам 1-10	***896,36227***	***60,44760***	**-**	***60,92161***	***1 017,73148***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	СМ №12-01-01	Проектные работы				**72,34728**	72,34728
		Итого: по главе 12	-	-	-	*72,34728*	*72,34728*
		Итого: по главам 1-12	***896,36227***	***60,44760***	**-**	***133,26889***	***1 090,07876***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**26,89087**	**1,81343**	**-**	**3,99807**	32,70237
		Итого: Непредвиденные затраты	26,89087	1,81343	-	3,99807	32,70237
		Итого с непредвиденными	***923,25314***	***62,26103***	**-**	***137,26696***	***1 122,78113***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**203,11569**	**13,69743**	**-**	**30,19873**	***247,01185***
		Итого НДС	***203,11569***	***13,69743***	**-**	***30,19873***	***247,01185***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 126,36883***	***75,95846***	**-**	***167,46569***	**1 369,79298**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1122468... РЯЗАНЬ * "Фарад"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион'

_____ С.А. Дмитренко

"_____"_____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ прокт.ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241904(128419)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, тер. ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-267890(409992)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 105-Ф-Ст от 31.10.2025

Составлен в ценах по состоянию на **2026.02** **I-349090**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**33,80239**	**26,17894**			59,98133
		Итого: по главе 2	*33,80239*	*26,17894*	-	-	*59,98133*
		Итого: по главам 1-2	***33,80239***	***26,17894***	**-**	**-**	***59,98133***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**0,84506**	**0,65448**			1,49954
		Итого: по главе 8	*0,84506*	*0,65448*	-	-	*1,49954*
		Итого: по главам 1-8	***34,64745***	***26,83342***	**-**	**-**	***61,48087***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**0,65830**	**0,50983**			1,16813
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**23,95906**	23,95906
		Итого: по главе 9	*0,65830*	*0,50983*	-	*23,95906*	*25,12719*
		Итого: по главам 1-9	***35,30575***	***27,34325***	**-**	***23,95906***	***86,60806***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**1,85341**	1,85341
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**3,40369**	3,40369
		Итого: по главе 10	-	-	-	*5,25710*	*5,25710*
		Итого: по главам 1-10	***35,30575***	***27,34325***	**-**	***29,21616***	***91,86516***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	СМ №12-01-01	Проектные работы					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***35,30575***	***27,34325***	**-**	***29,21616***	***91,86516***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**1,05917**	**0,82030**	**-**	**0,87648**	2,75595
		Итого: Непредвиденные затраты	1,05917	0,82030	-	0,87648	2,75595
		Итого с непредвиденными	***36,36492***	***28,16355***	**-**	***30,09264***	***94,62111***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**8,00028**	**6,19598**	**-**	**6,62038**	***20,81664***
		Итого НДС	***8,00028***	***6,19598***	**-**	***6,62038***	***20,81664***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***44,36520***	***34,35953***	**-**	***36,71302***	**115,43775**

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ О.Е. Родионов

м.п.

