**Протокол № 262107-2**
очного заседания Закупочной комиссии по внесению изменений в извещение о закупке по запросу котировок на электронной торговой площадке https://tender.lot-online.ru/, участниками которого являются только субъекты МСП

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 19.11.2026
Дата подписания протокола: 19.11.2026

I. ПОВЕСТКА ДНЯ:

Внесение изменений в извещение о закупке по запросу котировок на электронной торговой площадке https://tender.lot-online.ru/ по лоту: На заключение договора поставки щебня (262107).

Дата заседания комиссии: 19.11.2026.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

II. ПРЕДМЕТ:

Запрос котировок в электронной форме на электронной торговой площадке https://tender.lot-online.ru/ по лоту: На заключение договора поставки щебня (262107).
Запрос котировок проводится с использованием функционала электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://tender.lot-online.ru/ (№ извещения RAD260057429).

III. РАССМОТРЕЛИ:

Внесение изменений в извещение о закупке по запросу котировок на электронной торговой площадке https://tender.lot-online.ru/ по лоту: На заключение договора поставки щебня (262107).

IV. РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 8.1.2 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) внести следующие изменения в извещение о закупке по запросу котировок на электронной торговой площадке https://tender.lot-online.ru/ по лоту: На заключение договора поставки щебня (262107).

| До внесения изменений (первоначальная редакция) | После внесения изменений (измененная редакция) |
|---|---|
| Извещение о закупке от 12.11.2026 | Извещение о закупке от 19.11.2026 |

Приложение:
1. Извещение о закупке от 19.11.2026.

Результаты голосования:
«За» - 7 членов комиссии; «Против» - 0 членов комиссии;
«Воздержался» - 0 членов комиссии; «Отсутствовало» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

| | За/Против/ Возд./ Отсутст. | Подпись | ФИО | Должность |
|---|---|---|---|---|
| Председатель комиссии | | | Парфенов Н.Н. | Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Заместитель председателя комиссии | | | Захаров А.В. | Директор по безопасности - начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Члены комиссии | | | Гаас О.А. | Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Чумак Ю.В. | Начальник отдела антикоррупционных комплаенс-процедур ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Подольский В.А. | Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | — | | Батанов П.В. | Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Сафонов А.М. | Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Краев Э.В. | Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС» |
| Секретарь комиссии (без права голоса) | — | | Майорова С.С. | Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго» |

Подписи членов Закупочной комиссии:

| | За/Против/ Возд./ Отсутст. | Подпись | ФИО | Должность |
|---|---|---|---|---|
| Председатель комиссии | | | Парфенов Н.Н. | Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Заместитель председателя комиссии | | | Захаров А.В. | Директор по безопасности - начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Члены комиссии | | | Гаас О.А. | Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Чумак Ю.В. | Начальник отдела антикоррупционных комплаенс-процедур ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Подольский В.А. | Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Батанов П.В. | Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | | | Сафонов А.М. | Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго» |
| | За | | Краев Э.В. | Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС» |
| Секретарь комиссии (без права голоса) | | | Майорова С.С. | Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго» |