Обоснование начальной (максимальной) цены договора
ПАО "Россети Московский регион"

Выполнение проектных работ по внесению изменений, дополнений в рабочую документацию по строительной части и оборудованию: «Том II. Блочная комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами (2х2500 кВА) на ячейках КРУЭ ЭПА с АВР на стороне 10 кВ ШИФР: 12-100389-ПИР/СМР/25-ЭО» на объекте, расположенном по адресу: 143154, Московская обл., г. Истра, д. Бужарово, ул. Центральная, д. 1-а, эт. 2, пом. 1, каб. 2

Начальная (максимальная) цена договора	454 704,00	с НДС 22 %
	433 051,43	без НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 03.10.2024 № 1122 «О внесении изменений в Инструкцию по ценообразованию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»»	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Коммерческие предложения	

Начальник отдела договорной работы
управления реализации дополнительных услуг
Западных электрических сетей филиала
ПАО «Россети Московский регион» Я.А. Рябова

Расчет начальной (максимальной) стоимости закупки.

№ п/п	Наименование закупаемой услуги/ продукции	Наименование поставщика /подрядчика	Источник получения данных	Стоимость по ТКП, с НДС,руб.	Расчетная цена закупки на основе анализа стоимости в гр. 5, с НДС, руб.
1	2	3	4	5	7
1	Выполнение проектных работ по внесению изменений, дополнений в рабочую документацию по строительной части и оборудованию: «Том II. Блочная комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами (2х2500 кВА) на ячейках КРУЭ ЭПА с АВР на стороне 10 кВ ШИФР: 12-100389-ПИР/СМР/25-ЭО» на объекте, расположенном по адресу: 143154, Московская обл., г. Истра, д. Бужарово, ул. Центральная, д. 1-а, эт. 2, пом. 1, каб. 2	Контрагент №1	ТКП	454 704,00	Наименьшее значение
2	Выполнение проектных работ по внесению изменений, дополнений в рабочую документацию по строительной части и оборудованию: «Том II. Блочная комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами (2х2500 кВА) на ячейках КРУЭ ЭПА с АВР на стороне 10 кВ ШИФР: 12-100389-ПИР/СМР/25-ЭО» на объекте, расположенном по адресу: 143154, Московская обл., г. Истра, д. Бужарово, ул. Центральная, д. 1-а, эт. 2, пом. 1, каб. 2	Контрагент №2	ТКП	460 000,00	
3	Выполнение проектных работ по внесению изменений, дополнений в рабочую документацию по строительной части и оборудованию: «Том II. Блочная комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами (2х2500 кВА) на ячейках КРУЭ ЭПА с АВР на стороне 10 кВ ШИФР: 12-100389-ПИР/СМР/25-ЭО» на объекте, расположенном по адресу: 143154, Московская обл., г. Истра, д. Бужарово, ул. Центральная, д. 1-а, эт. 2, пом. 1, каб. 2	Контрагент №3	ТКП	475 000,00	
					454 704,00

На основе ТКП начальная (плановая) стоимость закупки с НДС составляет :
454 704,00 Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот четыре рубля 00 копеек

Начальник отдела договорной работы
управления реализации дополнительных услуг
Западных электрических сетей филиала
ПАО «Россети Московский регион» Я.А. Рябова