Согласовано:

Заместитель директора по безопасности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

_____ /О.А.Чешуин

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

11.11.2026 _____ /В.Л.Зонов

Расчет начальной (максимальной) стоимости закупки

Выполнение работ по проектированию реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Яранского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Кировэнерго»

наименование стройки

Заказчик _____
(наименование организации)

Изыскательская организация _____
(наименование организации)

Проектная организация _____
(наименование организации)

Составлена в уровне цен на 4 кв. 2026 г.

№№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Обоснование	Сметная стоимость, руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	2	3	4	5
1	Проектно-изыскательские работы	Сметы №12-01-01, №12-01-02	565 047,10	4 472 160,79
	ВСЕГО, руб.		**5 037 207,89**	
	НДС 22%, руб.		**1 108 185,74**	
	ИТОГО с НДС, руб.		**6 145 393,63**	

Составил: Ведущий специалист СО УИ О.Я. Платунова

Проверил: Начальник СО УИ А.Н.Сухотина

Выполнение работ по проектированию реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Яранского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Кировэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	5 037,208 тыс.руб. без НДС 6 145,394 тыс.руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	*Проектно-сметный метод* *Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	*Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»*
Расчет начальной (максимальной) цены договора	*Расчет начальной (максимальной) цены договора размещен в виде отдельного приложения*

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго"  В.Л. Зонов