**Номер закупки:** 083-0024844

**УТВЕРЖДАЮ**
Начальник Наро-Фоминского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети



В.А. Корниенко

23 ноября 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на проведение закупки

**Наименование филиала (Заказчик)** Западные электрические сети

**Код SAP:** I-369149
(Код объекта в инвестиционной программе)

**Проектно-сметная документация:** **Не утверждена**
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

**Приказ об утверждении проекта:**
(номер и дата Приказа)

**Местоположение объекта:**

| Московская область | Наро-Фоминский | г.о.Наро-Фоминский | с.о.Крюковский, д.Берюлёво, 50:26:0070505:193 |
|---|---|---|---|
| (субъект) | (район) | (округ) | (адрес) |

**Наименование лота:** **Выполнение ПИР**

**по титулу:** **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-744 с заменой провода ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.о.Крюковский, д.Берюлёво, 50:26:0070505:193**

**Объем работ (услуг) по лоту:** **ТУ 38-26-303-249473(563769) от 10.11.2026 (п. 10.)**

**СОСТАВ ЛОТА:**

| Наименование работ (услуг) | Условия исполнения |
|---|---|
| Разработка исходно-разрешительной документации | |
| Оформление земельно-правовых отношений | |
| Получение ТУ от сторонних организаций | |
| Выполнение изыскательских работ | **В соответствии с нормами проектирования** |
| Разработка вариантов основных технических решений | |
| Разработка технико - экономического обоснования | |
| Разработка проектной документации | **Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.**<br>**Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации.**<br>**Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.** |
| Выполнение авторского надзора | |
| Проведение государственной эспертизы | |
| Строительство на условиях "под ключ" | **Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком** |
| Выполнение подготовительных работ | |
| Выполнение строительных работ | **С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком**<br>**Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ** |
| Выполнение монтажных работ | |
| Предоставление оборудования | **Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком**<br>**Предоставляемое оборудование является "Используемым"** |
| Предоставление материалов | **Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.**<br>**Предоставляемые материалы являются "Используемыми"** |
| Выполнение шеф-монтажных работ | |
| Выполнение пуско-наладочных работ | |
| Выполнение приемо-сдаточных испытаний | |
| Сдача объекта приемочной комиссии | **Подрядчик:**<br>**- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;**<br>**- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;**<br>**- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП;**<br>**- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре** |
| Гарантийное обслуживание | **36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии** |

| | | |
|---|---|---|
| **Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП** | | **да** |
| | | **нет** |

**Характер договорной цены:** Предельная и максимальная цена договора

**Примечание:**

**Начальная цена лота:** **15 615,99 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

| **в т.ч.** | |
|---|---|
| ПИР | 15 615,99 руб. |
| СМР | 0,00 руб. |
| Оборудование | 0,00 руб. |
| ПНР | 0,00 руб. |
| Прочие | 0,00 руб. |

**Условия финансирования:**

| | | |
|---|---|---|
| | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| | Авансирование предусмотрено в размере: | **%** от стоимости……. |

**Сроки выполнения работ (услуг):**
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 10 мая 2027 г.

***Подписи ответственных лиц***

**Заместитель начальника РЭС**
**филиала "Западные электрические сети"** **И.Ю. Феоктистов**

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Лот: 083-0024844

Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-744 с заменой провода ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.о.Крюковский, д.Берюлёво, 50:26:0070505:193

---

| | | |
|---|---|---|
| Начальная (максимальная) цена договора | 15 615,99 | руб. с НДС (22%) |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием | Проектно-сметный метод | |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/ | |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора | Расчет прилагается | |