Форма расчета НМЦ лота «под ключ»

«1. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 Майская до РТП № 102 общей протяженностью 3 км для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010265:5 (ООО СЗ «Континент» договор № 181090201 от 25.12.2025, ТП свыше 670 кВт) UIE-00150-578;
«2. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП № 102 общей протяженностью 7,9 км для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010265:5 (ООО СЗ «Континент» договор № 181090201 от 25.12.2025, ТП свыше 670 кВт) UIE-00150-579;»
«3. Строительство пункта переключения в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Майская, в части монтажа ячейки 6 кВ с ВВ в количестве 2 шт. для технологического присоединения объекта заявителя по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010265:5 (ООО СЗ «Континент» договор № 181090201 от 25.12.2025, ТП свыше 670 кВт) UIE-00150-580;»

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту						
											Объем работ	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
							СМР	ПНР	Итого			ПНР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого
5	**Нормативный метод**	**КЛ-0,4 кВ 120мм2**	**км**	**1**	**2026**	**4 кв 2025**	**1199,198**	**16,063**	**1215,262**	**Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА**	**5,530**	**0,000**	**6631,567**	**88,831**	**0,000**	**0,000**	**6720,398**
6	**Нормативный метод**	**КЛ-0,4 кВ 240мм2**	**км**	**1**	**2026**	**4 кв 2025**	**2212,566**	**25,633**	**2238,200**	**Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА**	**2,370**	**0,000**	**5243,782**	**60,750**	**0,000**	**0,000**	**5304,533**
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	11 875,349	149,581	0,000	0,000	12 024,931
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи(на период реализации)															
		2026 год										1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**12 201,922**	**153,695**	**0,000**	**0,000**	**12 355,616**
	Проектно-сметный метод	Проектно-изыскательские работы (КЛ 0,4 кВ) (4х240)	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет	1,00	238,191	0,000	0,000	0,000	0,000	238,191
	Проектно-сметный метод	Проектно-изыскательские работы (КЛ 0,4 кВ) (4х150;4х185)	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет	1,00	518,835	0,000	0,000	0,000	0,000	518,835
	Проектно-сметный метод	Кадастровые работы	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,031	2,031
	Проектно-сметный метод	Нанесение на планшет	объект		2026	2кв 2026				сметный расчет	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,767	8,767
	Проектно-сметный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-6000	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	3,160	0,000	2 829,772	0,000	0,000	0,000	2 829,772

	Проектно-сметный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-6000	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	2,370	0,000	2 467,576	0,000	0,000	0,000	2 467,576
	Проектно-сметный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х240-6000	км		2026	2кв 2026				Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	2,370	0,000	2 934,946	0,000	0,000	0,000	2 934,946
		Итого в текущем уровне цен без НДС										**757,026**	**8 232,295**	**0,000**	**0,000**	**10,798**	**9 000,118**
		Всего НМЦ лота без НДС										**757,026**	**20 434,216**	**153,695**	**0,000**	**10,798**	**21 355,735**
		НДС 22%										**166,546**	**4 495,528**	**33,813**	**0,000**	**2,375**	**4 698,262**
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**923,572**	**24 929,744**	**187,508**	**0,000**	**13,173**	**26 053,997**

Руководитель подразделения филиала: начальник управления инвестиций _____ Хатбуллин И.А.

Составил: специалист сметного отдела _____ Рубацкая О.А.

Проверил: начальник сметного отдела _____ Чувашов А.А.