Расчёт начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования

по объекту: Выполнение работ по строительству объекта: КЛ 6 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Энергоспецмонтаж" (400 кВт)

Составлен в ценах на 3 квартал 2026 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ ГНБ	1 522 420,00	-	-	-	1 522 420,00
Итого по Главе 2. Основные объекты строительства			**1 522 420,00**	**-**	**-**	**-**	**1 522 420,00**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Строительство КЛ 10 кВ ПНР	-	-	-	25 810,00	25 810,00
Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты			**-**	**-**	**-**	**25 810,00**	**25 810,00**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
Итого по Главе 12. Проектные и изыскательские работы			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	***Стоимость строительства в текущем уровне цен 2026 г.***		**1 522 420,00**	**-**	**-**	**25 810,00**	**1 548 230,00**
4	***НДС 22%***		**334 932,40**	**-**	**-**	**5 678,20**	**340 610,60**
5	***Всего по сводной таблице в текущих ценах 2026 г., с НДС***		**1 857 352,40**	**-**	**-**	**31 488,20**	**1 888 840,60**

Составил: Ведущий инженер Короткова А.А.

Проверил: И.О. Начальника УИ Чурсина М.В.