Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утверждаю"
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" "Воронежэнерго"
_____ В.Н. Шатских
«03» 11 2026 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 888,841 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

Выполнение работ по строительству объекта: КЛ 6 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Энергоспецмонтаж" (400 кВт)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Строительство КЛ 10 кВ ГНБ	1 522,420	0,000	0,000		1 522,420
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	**1 522,420**	**0,000**	**0,000**		**1 522,420**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**1 522,420**	**0,000**	**0,000**		**1 522,420**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**1 522,420**	**0,000**	**0,000**		**1 522,420**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Строительство КЛ 10 кВ ГНБ ПНР				25,810	25,810
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				**25,810**	**25,810**
		Итого по Главам 1-9	**1 522,420**	**0,000**	**0,000**	**25,810**	**1 548,230**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**1 522,420**	**0,000**	**0,000**	**25,810**	**1 548,230**
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**1 522,420**	**0,000**	**0,000**	**25,810**	**1 548,230**
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	334,932	0,000	0,000	5,678	340,611
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**334,932**	**0,000**	**0,000**	**5,678**	**340,611**
		Итого по сводному расчету	**1 857,352**	**0,000**	**0,000**	**31,489**	**1 888,841**

Составил: Ведущий инженер _____ *[подпись (инициалы, фамилия)]* (Короткова А.А.)

Проверил: И.О. Начальника УИ _____ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* (Чурсина М.В.)