Форма №1

Заказчик ПАО "Россети Ленэнерго"

(наименование организации)

Утвержден _____ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 1 144 152,10 тыс.руб. с НДС

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КЛ 10кВ от ПС 13 общей протяженностью по трассе 17 км и прокладка ВОЛС общей протяженностью по трассе 10,3 км

Составлен(а) в текущих ценах на: 1 квартал 2026г. ТЗ № 23-005092

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ОСР-01-01	Организация дорожного движения	31 550,03	519,02	32,16	0,00	32 101,21
2	ОСР-01-02	Разбивка трассы кабельной линии	0,00	0,00	0,00	262,86	262,86
3	Акт УСПХ Дело №76/21 от 31.08.2021г.	Обследование сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчет размера их восстановительной стоимости	0,00	0,00	0,00	126,84	126,84
4	Акт УСПХ Дело №125/21 от 24.12.2021г.	Обследование сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчет размера их восстановительной стоимости	0,00	0,00	0,00	1 295,28	1 295,28
5	Акт УСПХ Дело №57/22 от 05.05.2022г.	Обследование сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчет размера их восстановительной стоимости	0,00	0,00	0,00	1 624,14	1 624,14
6	Акт УСПХ Дело №62/22 от 19.05.2022г.	Обследование сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчет размера их восстановительной стоимости	0,00	0,00	0,00	1 649,82	1 649,82
7	Акт УСПХ Дело №65/22 от 30.05.2022г.	Обследование сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчет размера их восстановительной стоимости	0,00	0,00	0,00	6 629,88	6 629,88
8		**Итого по Главе 1**	**31 550,03**	**519,02**	**32,16**	**11 588,82**	**43 690,03**
		Глава 2. Основные объекты строительства					
9	ОСР-02-01	Строительство кабельных линий 6 кВ	22 983,63	280 567,61	225,32	0,00	303 776,56
10	ОСР-02-02	Строительство кабельных линий 6 кВ методом ГНБ	163 356,00	54 847,48	0,00	0,00	218 203,48
11		**Итого по Главе 2**	**186 339,63**	**335 415,09**	**225,32**	**0,00**	**521 980,04**
12		**Итого по Главам 1-2**	**217 889,66**	**335 934,11**	**257,48**	**11 588,82**	**565 670,07**

№ ЛЭ/СЗ/04-27/965 от 15.09.2026
Подписано в СЭДО в электронном виде

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
13	ОСР-07-01	Благоустройство территории		189 228,73	0,00	0,00	0,00	189 228,73
14		**Итого по Главе 7**		**189 228,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 228,73**
15		**Итого по Главам 1-7**		**407 118,39**	**335 934,11**	**257,48**	**11 588,82**	**754 898,80**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
16	Приказ МС №332/пр от 19.06.2020, пр.1, п.39г	Временные здания и сооружения - КЛ-6кВ (от СМР глав 1-7) - 2,5%*0,8 = 2% (реконстр.)	2,0%	8 142,37	6 718,68	0,00	0,00	14 861,05
17		**Итого по Главе 8**		**8 142,37**	**6 718,68**	**0,00**	**0,00**	**14 861,05**
18		**Итого по Главам 1-8**		**415 260,76**	**342 652,79**	**257,48**	**11 588,82**	**769 759,85**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
19	Приказ МС №325/пр от 25.05.2021г., пр.1, п.37-3	Удорожание работ, производимых в зимнее время - КЛ-6кВ (от СМР глав 1-8)	1,9%	7 889,95	6 510,40	0,00	0,00	14 400,35
20	ОСР-09-01	Пусконаладочные работы		0,00	0,00	0,00	233,03	233,03
21	СР №1	Контрольно-исполнительная съемка		0,00	0,00	0,00	2 758,98	2 758,98
22	СР №2	Утилизация строительного мусора		0,00	0,00	0,00	13 995,32	13 995,32
23	СР №3	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта		0,00	0,00	0,00	16 157,47	16 157,47
24	СР №4	Затраты на страхование объекта строительства		0,00	0,00	0,00	2 369,46	2 369,46
25	Приказ от 7 июля 2022 г. N 557/пр п.58	Премия за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта (по графам 4 и 5 глав 1-7)	2%	0,00	0,00	0,00	14 861,05	14 861,05
26		**Итого по Главе 9**		**7 889,95**	**6 510,40**	**0,00**	**50 375,31**	**64 775,66**
27		**Итого по Главам 1-9**		**423 150,71**	**349 163,19**	**257,48**	**61 964,13**	**834 535,51**
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						
28	Приказ ПАО «Россети Ленэнерго» №190 от 31.03.2023	Содержание службы заказчика-застройщика (от глав 1-9)	4,15%	0,00	0,00	0,00	34 633,22	34 633,22
29	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010 г.	Расходы Заказчика на строительный контроль при строительстве объектов капитального строительства (глав 1-9)	1,61%	0,00	0,00	0,00	13 436,02	13 436,02
30		**Итого по Главе 10**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 069,24**	**48 069,24**
31		**Итого по Главам 1-10**		**423 150,71**	**349 163,19**	**257,48**	**110 033,37**	**882 604,75**
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы						

32	Сводная смета ПИР	Проектная документация		0,00	0,00	0,00	11 178,48	11 178,48
33	Сводная смета ПИР	Рабочая документация		0,00	0,00	0,00	13 987,92	13 987,92
34	Сводная смета ПИР	Инженерные изыскания		0,00	0,00	0,00	2 743,02	2 743,02
35	*Приказ №421/пр от 04.08.2020г., п.173*	*Авторский надзор (от глав 1-9) справочно*	*2%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 690,71*	*16 690,71*
36		**Итого по Главе 12**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 909,42**	**27 909,42**
37		**Итого по Главам 1-12**		**423 150,71**	**349 163,19**	**257,48**	**137 942,79**	**910 514,17**
		Непредвиденные затраты						
38	Приказ №421/пр от 04.08.2020, п.179б	Резерв средств на непредвиденные затраты (от СМР глав 1-12)	3%	12 694,52	10 474,90	7,72	4 138,28	27 315,42
39		**Итого с непредвиденными**		**435 845,23**	**359 638,09**	**265,20**	**142 081,07**	**937 829,59**
40		**ИТОГО без НДС**		**435 845,23**	**359 638,09**	**265,20**	**142 081,07**	**937 829,59**
41	ФЗ №425-ФЗ от 28.11.2025г.	НДС	22%	95 885,95	79 120,38	58,34	31 257,84	206 322,51
42		***ВСЕГО с НДС***		***531 731,18***	***438 758,47***	***323,54***	***173 338,91***	***1 144 152,10***
43		*Затраты Подрядчика с НДС*						*963 582,32*
44		*Затраты Проектировщика с НДС*						*34 049,49*
45		*Затраты Заказчика с НДС*						*90 592,63*
46		*Затраты на банковскую гарантию и страхование*						*22 602,85*
47		*Непредвиденные затраты с НДС*						*33 324,81*

Департамент сметно-договорной работы
Подрядчика Ленэнерго
СМЕТА (РАЗДЕЛЕНИЕ И ИНДЕКСЫ)
ПРОВЕРЕНА
Подпись Иконникова В.В.
15.09.2026

Начальник ДСДР
Логинова С.А.
15.09.2026

Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
(доверенность №148-25 от 11.04.2025 г.) _____ Д.Д. Целищев
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заместитель директора - начальник управления капитального строительства филиала
ПАО "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть"
(доверенность №270-26 от 22.05.2026г.) _____ В.А. Падалко
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Службы согласования проектов филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» _____ А.В. Лимонов
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник сметного отдела филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» _____ В.А. Кан
[подпись (инициалы, фамилия)]