на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4кВ, КЛ 0,4 кВ, для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств свыше 150 кВт

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Информация по расчетному объекту							№ ТЗ
							СМР	ПНР	Итого		Объем	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Итого	
	Нормативный метод	ВЛ-0.4 кВ (протяженность более 50 метров)	км.	1	2026	4 кв 2025	861,78	52,95	914,72	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,60	0,000	517,065	31,769		0,000	548,834	
	Нормативный метод	ВЛ-10 кВ (протяженность более 50 метров)	км.	1	2026	4 кв 2025	1 690,37	52,95	1 743,32	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	0,20	0,000	338,074	10,590		0,000	348,664	
	Нормативный метод	РЛК (без стоимости оборудования)	шт	1	2026	4 кв 2025	66,04	10,29	76,34	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	66,044	10,295		0,000	76,339	
	Нормативный метод	КТП 630 кВА (без стоимости оборудования)	шт	1	2026	4 кв 2025	240,10	91,16	331,26	Приказ от 29.01.2026 №27-ЦА	1,00	0,000	240,099	91,156		0,000	331,255	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	1 161,283	143,809	0,000	0,000	1 305,092	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03																
		2026 год										1,0275	1,0275	1,0275	1,0275	1,0275		
		Итого в ценах 2026 года без НДС										**0,000**	**1 193,218**	**147,764**	**0,000**	**0,000**		
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	2кв 2026	x	x	x	Свод №1 ПИР (Сводный расчет стоимости №1 ПИР)	1,00	119,120	0,000	0,000	0,000	0,000	119,120	
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3		2026	1кв 2026	x	x	x	ФСБЦ-05.1.02.07-0062(сплит-форма ФСК на 1кв 2026г.)	2,25	0,000	62,039	0,000	0,000	0,000	62,039	
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Трубы модульные безнапорные полиэтиленовые, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	км		2026	1кв 2026	x	x	x	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ЦС)	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20	км		2026	1кв 2026	x	x	x	ФСБЦ-05.1.02.07-0062(сплит-форма ФСК на 1кв 2026г.)	0,20	0,000	55,422	0,000	0,000	0,000	55,422	807,42746325,Молчанов Артем Владимирович
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3		2026	1кв 2026	x	x	x	ФСБЦ-05.1.02.07-0062(сплит-форма ФСК на 1кв 2026г.)	10,58	0,000	223,006	0,000	0,000	0,000	223,006	
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	км		2026	1кв 2026	x	x	x	ФСБЦ-05.1.02.07-0062(сплит-форма ФСК на 1кв 2026г.)	0,60	0,000	261,866	0,000	0,000	0,000	261,866	
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Разъединитель РЛР 6 кВ	шт		2026	2кв 2026	x	x	x	Согласование ДЛиМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	67,500	0,000	67,500	
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Оборудование КТП 630 Ква	шт		2026	2кв 2026	x	x	x	Согласование ДЛиМТО	1,00	0,000	0,000	0,000	2 653,434	0,000	2 653,434	
	Иной метод (в соответствии с методикой утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)	Установка ПУ,трехфазный полукосвенного включения	шт		2026	2кв 2026	x	x	x	ССР №2 3ф ПКВ	1,00	2,698	10,461	3,273	60,534	0,000	76,966	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										**121,817**	**612,795**	**3,273**	**2 781,468**	**0,000**	**3 519,353**	
		Всего НМЦ лота без НДС										**121,817**	**1 806,012**	**151,037**	**2 781,468**	**0,000**	**4 860,336**	
		НДС 22%										**26,800**	**397,323**	**33,228**	**611,923**	**0,000**	**1 069,274**	
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										**148,617**	**2 203,335**	**184,265**	**3 393,391**	**0,000**	**5 929,609**	

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" **Шавман А.Н.**

Составил: Инженер 1 категории **Поболь С.С.**

Проверил: Начальник управления **Акашева Е.В.**