Форма расчета начальной максимальной цены лота на выполнение

работ "под ключ"

Наименование инвестиционного проекта:	Модернизация ВЛ 110кВ Громово-Мюллюпельто (Отр-3) (3-4,7-12,13-16,18-19,26-39,58-77,82-86,90-92,96-101,110-111,132-134,137-138) в части расширения просек до нормативной ширины 7,93 Га

Идентификатор инвестиционного проекта:		Q_10260066604					
Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2025г.		Модернизация ВЛ 110кВ Громово-Мюллюпельто (Отр-3) (3-4,7-12,13-16,18-19,26-39,58-77,82-86,90-92,96-101,110-111,132-134,137-138) в части расширения просек до нормативной ширины 7,93 Га					
№ п/п	Наимеонование глав, объектов, работ и затрат	СМР	Оборудование	ПНР	Прочие	ПИР	Итого, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000 года (за исключением затрат Заказчика, давальческих материалов и оборудования)**	-	-	-	-	-	-
2	Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2025 г.	-	-	-	-	-	-
3	**Плановая (предварительная) стоимость строительства объекта в текущих ценах 4 квартал 2025 года (за исключением затрат Заказчика)**	**3 024,22**	**0,00**	**0,00**	**23,71**	**29,43**	**3 077,36**
4	Индексы-дефляторы МЭР по строке "Капвложения" 2027 год	**1,0766275**	**1,0766275**	**1,0766275**	**1,0766275**	**1,0766275**	
5	**Плановая (предельная) стоимость строительства объекта в прогнозных ценах окончания строительства в 2027 году (за исключением затрат Заказчика)**	**3 255,96**	**0,00**	**0,00**	**25,53**	**31,69**	**3 313,18**
6	**Стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), без НДС - за вычетом расчетной величины затрат Заказчика (10,08%)**	-	-	-	-	-	**6 091,38**
7	**Итого стоимость затрат "под ключ" по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, без НДС**	**3 255,96**	**0,00**	**0,00**	**25,53**	**31,69**	**3 313,18**
8	НДС 22%	716,311	0,000	0,000	5,617	6,972	728,900
9	**Всего стоимость затрат "под ключ" по НМЦ лота в текущем (прогнозном) уровне цен, с НДС**	3 972,271	0,000	0,000	31,147	38,662	4 042,080

** В случае предоставления Подрядчику материалов Заказчика по согласованной спецификации, необходимо сформировать СЕРСС с затратами Подрядчика за вычетом давальческих материалов. Стоимость СМР с учетом давальческих материалов*

Расчёт выполнен на основании объектов-аналогов:	Реконструкция ВЛ 110кВ Выборгская-1 (19-27;39-53) в части расширения просек до нормативной ширины 5,7 Га.). Идентификатор 10220334604. Приказ об. утверждении ПСД №1654_от_23.10.2025г Объект - Аналог размещен в папке "Общие источники ценовой информации"

Заместитель директора по КС филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» _____ Хабибуллин Р.Р.
20.10.2026

Проверил: Начальник службы капитального строительства ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ВЭС" _____ Самохович О.М.
20.10.2026

Составил: Ведущий инженер СКС ф-ла ПАО "Россети Ленэнерго" "ВЭС" _____ Сорокина И.В.
20.10.2026