Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по расчистке трасс ВЛ 0,4-110 кВ от ДКР при АВР на 2027-2029 гг. для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго»

Начальная (максимальная) цена договора	**40 924 429,00 руб. без НДС** **9 003 374,38 руб. НДС 22%** **49 927 803,38 руб. с НДС**
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод сметных расчетов
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ ПАО «Россети Центр» от 30.09.2021г. № 434-ЦА «Об утверждении руководства по формированию сметной документации при проведении закупочных процедур на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение №1 к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Начальник отдела анализа и управления производством Центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции филиала «Нижновэнерго» **Р.С.Патрин**

Расчет начальной (максимальной) цены лота

на выполнение аварийных и внеплановых работ по расчистке трасс ВЛ 0,4-110 кВ от ДКР при АВР на 2027-2029 гг.

	Диспетчерское наименование объекта	Плановый год расчистки	Объём расчистки, га					Стоимость по единичной локальной смете, руб. без НДС				Стоимость работ всего, руб. без НДС			
			Расчистка в пределах существующей просеки, га				Всего, Га	Расчистка в пределах существующей просеки, га				Расчистка в пределах существующей просеки, га			
			Ручная	Ручная в городских условиях	Механизированная	От завалов		Ручная	Ручная в городских условиях	Механизированная	От завалов	Ручная	Ручная в городских условиях	Механизированная	От завалов
			ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-110 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-110 кВ, 35-110 кВ		ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ	ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ
								Локальный сметный расчет № 1	Локальный сметный расчет № 2	Локальный сметный расчет № 3	Локальный сметный расчет № 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	РЭС														
1		2027	16.10	15.60	49.80	13.40	94.90	80 366.00	159 420.00	71 127.00	431 346.00	1 293 892.60	2 486 952.00	3 542 124.60	5 780 036.40
	Итого по ___РЭС	**2027**	**16.10**	**15.60**	**49.80**	**13.40**	**94.90**	**80 366.00**	**159 420.00**	**71 127.00**	**431 346.00**	**1 293 892.60**	**2 486 952.00**	**3 542 124.60**	**5 780 036.40**
	РЭС														
2		2028	16.10	15.60	49.80	13.40	94.90	83 727.00	165 356.00	74 133.00	449 198.00	1 348 004.70	2 579 553.60	3 691 823.40	6 019 253.20
	Итого по ___РЭС	**2028**	**16.10**	**15.60**	**49.80**	**13.40**	**94.90**	**83 727.00**	**165 356.00**	**74 133.00**	**449 198.00**	**1 348 004.70**	**2 579 553.60**	**3 691 823.40**	**6 019 253.20**
	РЭС														
3		2029	16.10	15.60	49.80	13.40	94.900	87 076.00	171 882.00	77 098.00	467 166.00	1 401 923.60	2 681 359.20	3 839 480.40	6 260 024.40
	Итого по ___РЭС	**2029**	**16.100**	**15.600**	**49.80**	**13.40**	**94.900**	**87 076.00**	**171 882.00**	**77 098.00**	**467 166.00**	**1 401 923.60**	**2 681 359.20**	**3 839 480.40**	**6 260 024.40**
Итого по договору за отчетный период 2027 год			**16.10**	**15.60**	**49.80**	**13.40**	**94.90**	**80 366.00**	**159 420.00**	**71 127.00**	**431 346.00**	**1 293 892.60**	**2 486 952.00**	**3 542 124.60**	**5 780 036.40**
Итого за отчетный период 2027 год по видам расчистки												**1 293 892.60**	**2 486 952.00**	**3 542 124.60**	**5 780 036.40**
Итого за отчетный период 2027 год															**13 103 005.60**
Понижающий "договорной коэффициент"															**1.000**
Итого с понижающим "договорным коэффициентом"															**13 103 006.00**
НДС 22%															**2 882 661.32**
ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ С НДС ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2027 год															**15 985 667.32**
Итого по договору за отчетный период 2028 год			**16.10**	**15.60**	**49.80**	**13.40**	**94.90**	**83 727.00**	**165 356.00**	**74 133.00**	**449 198.00**	**1 348 004.70**	**2 579 553.60**	**3 691 823.40**	**6 019 253.20**
Итого за отчетный период 2028 год по видам расчистки												**1 348 004.70**	**2 579 553.60**	**3 691 823.40**	**6 019 253.20**
Итого за отчетный период 2028 год															**13 638 634.90**
Понижающий "договорной коэффициент"															**1.000**
Итого с понижающим "договорным коэффициентом"															**13 638 635.00**
НДС 22%															**3 000 499.70**
ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ С НДС ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2028 год															**16 639 134.70**
Итого по договору за отчетный период 2029 гг.			**16.10**	**15.60**	**49.80**	**13.40**	**94.90**	**87 076.00**	**171 882.000**	**77 098.00**	**467 166.00**	**1 401 923.60**	**2 681 359.200**	**3 839 480.40**	**6 260 024.40**

Итого за отчетный период 2029 год по видам расчистки										**1 401 923.60**	**2 681 359.20**	**3 839 480.40**	**6 260 024.40**
Итого за отчетный период 2029 год													**14 182 787.60**
Понижающий "договорной коэффициент"													**1.000**
Итого с понижающим "договорным коэффициентом"													**14 182 788.00**
НДС 22%													**3 120 213.36**
ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ С НДС ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2029 год													**17 303 001.36**
Итого по договору за отчетный период 2027-2029 гг.	**48.30**	**46.80**	**149.40**	**40.20**	**284.70**	**251 169.00**	**496 658.000**	**222 358.00**	**1 347 710.00**	**4 043 820.90**	**7 747 864.800**	**11 073 428.40**	**18 059 314.00**
Итого за отчетный период 2027-2029 гг.по видам расчистки										**4 043 820.90**	**7 747 864.80**	**11 073 428.40**	**18 059 314.00**
Итого за отчетный период 2027-2029 гг. по видам расчистки													**40 924 428.10**
Понижающий "договорной коэффициент"													**1.000**
Итого с понижающим "договорным коэффициентом"													**40 924 429.00**
НДС 22%													**9 003 374.38**
ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ С НДС ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2027-2029 гг.													**49 927 803.38**

ПРОВЕРИЛ:
Начальник отдела анализа и управления производством — Р.С. Патрин

СОСТАВИЛ:
Ведущий инженер отдела анализа и управления производством — Ю.К. Белова

Дата составления : 30.09..2026г.