Обоснование начальной (максимальной) цены договора

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (с. Вяз-3, д. Исуповская-4, д. Чирки-5, д. Чирки-6) (Г)

Начальная (максимальная) цена договора	7 121,048 тыс. руб. без НДС 8 687,678 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	*Проектно-сметный метод* *Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.*
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	*Регламент РГ БП 20/02-03/2020* *«Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»* *(Приказ ПАО «МРСК «Центр» от 06.03.2020 №120-ЦА в редакции Приказа ПАО «МРСК «Центр» от 28.01.2021 №31-ЦА)*
Расчет начальной (максимальной) цены договора	*в виде отдельного приложения*

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
филиала «Кировэнерго» В.Л. Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

Согласовано:
Начальник отдела безопасности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

_____ /Д.А.Бортников

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

13.11.2026 _____ /В.Л.Зонов

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (с. Вяз-3, д. Исуповская-4, д. Чирки-5, д. Чирки-6) (Г)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1 Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вяз (3) Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	13,90895	13,90895
2	01-01-02	Вяз (3) Расчистка ВЛ 0,4 кВ 1 этап	9,93882	0,00000	0,00000	0,00000	9,93882
3	01-01-01	Исуповская (4) Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	10,40252	10,40252
4	01-01-01	Чирки (5) Вынос ВЛ 10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	4,73010	4,73010
5	01-01-02	Чирки (5) ВЛ-0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	14,96272	14,96272
6	01-01-03	Чирки (5) Демонтажные работы ТП 1 этап	0,01963	17,68457	0,00000	0,00000	17,70420
7	01-01-01	Чирки (6) Вынос ВЛ 10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	8,95853	8,95853
8	01-01-02	Чирки (6) Вынос ВЛ-0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	18,30198	18,30198
9	01-01-03	Чирки (6) Расчистка ВЛ10 кВ 1 этап	40,09872	0,00000	0,00000	0,00000	40,09872
10	01-01-04	Чирки (6) Демонтажные работы ТП 1 этап	0,01963	17,68457	0,00000	0,00000	17,70420
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		50,07680	35,36914	0,00000	71,26480	156,71074
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
11	02-01-01	Вяз (3) Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	1051,82336	16,57356	39,46375	0,00000	1107,86067
12	02-02-01	Вяз (3) Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20857	6,07036	37,95962	0,00000	44,23855
13	02-02-02	Вяз (3) Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,34347	10,92605	10,08483	0,00000	27,35435
14	02-01-01	Исуповская (4) Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	675,83472	15,34903	39,46375	0,00000	730,64750
15	02-02-01	Исуповская (4) Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20857	6,07036	37,95962	0,00000	44,23855
16	02-02-02	Исуповская (4) Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,34344	9,91609	10,08483	0,00000	26,34436
17	02-01-01	Чирки (5) Строительство ВЛ 10 кВ 1 этап	402,66115	3,09202	31,23015	0,00000	436,98332
18	02-01-02	Чирки (5) Строительство РЛК 1 этап	30,41228	0,00000	98,20409	0,00000	128,61637
19	02-01-03	Чирки (5) Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	941,25268	0,00000	0,00000	0,00000	941,25268
20	02-01-04	Чирки (5) Строительство ТП 1 этап	227,89530	36,40415	15,91924	0,00000	280,21869
21	02-02-01	Чирки (5) Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20857	6,07036	37,95962	0,00000	44,23855
22	02-02-02	Чирки (5) Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,34334	9,91609	10,08483	0,00000	26,34426
23	02-01-01	Чирки (6) Строительство ВЛ 10 кВ 1 этап	826,15264	3,09202	31,23015	0,00000	860,47481
24	02-01-02	Чирки (6) Строительство РЛК 1 этап	30,41228	0,00000	98,20409	0,00000	128,61637
25	02-01-03	Чирки (6) Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	1030,21985	0,00000	0,00000	0,00000	1030,21985
26	02-01-04	Чирки (6) Строительство ТП 1 этап	228,50536	36,40415	15,91924	0,00000	280,82875
27	02-02-01	Чирки (6) Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20857	6,07036	37,95962	0,00000	44,23855
28	02-02-02	Чирки (6) Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,34334	9,91609	10,08483	0,00000	26,34426
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства,		**5471,37749**	**175,87069**	**561,81226**	**0,00000**	**6209,06044**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
29	Приказ 325/пр от 25.05.2021	Удорожание в связи с производством работ в зимнее время - 2,9%	160,12217	6,12596	0,00000	0,00000	166,24813
30	09-01-01	Вяз (3) ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	13,74503	13,74503
31	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Вяз (3) Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (30)км/49км/ч*2р*5д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	14,69694	14,69694
32	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Вяз (3) Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩР) (30)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	2,93939	2,93939
33	09-01-01	Исуповская (4) ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	13,74503	13,74503

34	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Исуповская (4) Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (25)км/49км/ч*2р*3д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	7,34847	7,34847
35	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Исуповская (4) Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩР) (25)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	2,44949	2,44949
36	09-01-01	Чирки (5) ПНР ВЛ 10 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	7,50435	7,50435
37	09-01-02	Чирки (5) ПНР РЛК 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	10,15338	10,15338
38	09-01-03	Чирки (5) ПНР ВЛ 0.4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	13,74503	13,74503
39	09-01-04	Чирки (5) ПНР ТП 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	79,38960	79,38960
40	09-01-05	Чирки (5) ПНР ТМ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	29,38489	29,38489
41	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (5) Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-10 кВ) (12)км/49км/ч*2р*2д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	2,35151	2,35151
42	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (5) Доставка рабочих к месту работы (работы на РЛК) (12)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	1,17576	1,17576
43	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (5) Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (12)км/49км/ч*2р*4д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	4,70302	4,70302
44	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (5) Доставка рабочих к месту работы (работы на ТП) (12)км/49км/ч*2р*4д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	4,70302	4,70302
45	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (5) Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩУ) (12)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	1,17576	1,17576
46	09-01-01	Чирки (6) ПНР ВЛ 10 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	15,69092	15,69092
47	09-01-02	Чирки (6) ПНР РЛК 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	10,15338	10,15338
48	09-01-03	Чирки (6) ПНР ВЛ 0.4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	18,97770	18,97770
49	09-01-04	Чирки (6) ПНР ТП 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	79,38960	79,38960
50	09-01-05	Чирки (6) ПНР ТМ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	29,38489	29,38489
51	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (6) Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-10 кВ) (12)км/49км/ч*2р*5д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	5,87878	5,87878
52	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (6) Доставка рабочих к месту работы (работы на РЛК) (12)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	1,17576	1,17576
53	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (6) Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (12)км/49км/ч*2р*5д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	5,87878	5,87878
54	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (6) Доставка рабочих к месту работы (работы на ТП) (12)км/49км/ч*2р*4д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	4,70302	4,70302
55	ФГИС ЦС Кировская область, 3 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Чирки (6) Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩУ) (12)км/49км/ч*2р*1д*(1456,98+943,52)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	1,17576	1,17576
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	**160,12217**	**6,12596**	**0,00000**	**381,61923**	**547,86736**
		Итого по Главам 1-9	**5681,57646**	**217,36579**	**561,81226**	**452,88403**	**6913,63854**
		Итого по Главам 1-12	**5681,57646**	**217,36579**	**561,81226**	**452,88403**	**6913,63854**
Непредвиденные затраты							
56	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	170,44729	6,52097	16,85437	13,58652	207,40916
		Итого "Непредвиденные затраты"	**170,44729**	**6,52097**	**16,85437**	**13,58652**	**207,40916**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**5 852,02376**	**223,88676**	**578,66663**	**466,47055**	**7 121,04769**
Налоги и обязательные платежи							
57	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22 %	1287,44523	49,25509	127,30666	102,62352	1566,63050
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**1287,44523**	**49,25509**	**127,30666**	**102,62352**	**1566,63050**
		Итого по сводному расчету	**7139,46899**	**273,14185**	**705,97329**	**569,09407**	**8687,67819**

Составил Специалист 1 кат. СО Е.А. Якурнова

подпись, (инициалы, фамилия)

Проверил Начальник УИ В.М. Бузмакова

подпись, (инициалы, фамилия)