

ПРОТОКОЛ

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение инженерно-изыскательских работ для подготовки проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт искусственных сооружений на альтернативном направлении (мост через реку К. Меча на км 311+800, мост через реку Любашевка на км 316+300, путепровод через железную дорогу на км 258+900, путепровод через железную дорогу на км 318+130, Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009564506

Дата заседания Комиссии:	30.10.2020
Номер протокола:	32009564506-01
Дата подписания протокола:	02.11.2020
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение инженерно-изыскательских работ для подготовки проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт искусственных сооружений на альтернативном направлении (мост через реку К. Меча на км 311+800, мост через реку Любашевка на км 316+300, путепровод через железную дорогу на км 258+900, путепровод через железную дорогу на км 318+130, Тульская область»
Присутствовали: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Б.И. Косарев А.В. Матюхин А.В. Мосалов Н.Е. Слепцова Л.Г. Шамраев В.В. Юшко
Секретарь Комиссии:	И.Р. Рыбина
Отсутствовала: Председатель Комиссии:	Д.Т. Ковалева
В связи с отсутствием Д.Т. Ковалевой функции председателя Комиссии передаются заместителю председателя Комиссии Б.И. Косареву.	

Начальная (максимальная) цена Договора:	7 606 006 (семь миллионов шестьсот шесть тысяч шесть) рублей 67 копеек.
Сроки исполнения Договора:	До 11.02.2021
Объем выполняемых Работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка Участник № 1 - 27.10.2020 14:31:35 ч.
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке	Не применимо
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка) в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела X Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к которому присоединилось ООО «Автодор-Инжиниринг» Комиссией ООО «Автодор-Инжиниринг» по конкурентным процедурам и закупкам с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентных процедур, признанных несостоявшимися (далее также - Комиссия) приняла решение о признании закупки несостоявшейся.
Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке	На основании статьи 45 Положения и части 4 раздела X Документации ООО «Автодор-Инжиниринг» приняло решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение инженерно-изыскательских работ для подготовки проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва

	<p>– Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт искусственных сооружений на альтернативном направлении (мост через реку К. Меча на км 311+800, мост через реку Любашевка на км 316+300, путепровод через железную дорогу на км 258+900, путепровод через железную дорогу на км 318+130, Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009564506, признанного несостоявшимся.</p>
--	---

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ отсутствовала Д.Т. Ковалева

Заместитель председателя Комиссии: _____ Б.И. Косарев

Члены Комиссии: _____ А.В. Матюхин

_____ А.В. Мосалов

_____ Н.Е. Слепцова

_____ Л.Г. Шамраев

_____ В.В. Юшко

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина