

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение инженерно-изыскательских работ для подготовки проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт искусственных сооружений на альтернативном направлении (мост через реку К. Меча на км 311+800, мост через реку Любашевка на км 316+300, путепровод через железную дорогу на км 258+900, путепровод через железную дорогу на км 318+130, Тульская область» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009564506, признанного несостоявшимся

Дата заседания Комиссии:	03.11.2020
Номер протокола:	01 (32009564506)
Дата подписания протокола:	05.11.2020
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Закупка с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение инженерно-изыскательских работ для подготовки проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт искусственных сооружений на альтернативном направлении (мост через реку К. Меча на км 311+800, мост через реку Любашевка на км 316+300, путепровод через железную дорогу на км 258+900, путепровод через железную дорогу на км 318+130, Тульская область», признанного несостоявшимся
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	Д.Т. Ковалева Б.И. Косарев А.В. Матюхин А.В. Мосалов Н.Е. Слепцова Л.Г. Шамраев В.В. Юшко
Секретарь Комиссии:	И.Р. Рыбина
Начальная (максимальная) цена Договора:	7 606 006 (семь миллионов шестьсот шесть тысяч шесть) рублей 67 копеек.

Срок исполнения Договора:	До 11.02.2021
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка Участник № 1 - 27.10.2020 14:31:35 ч.
Комиссия ООО «Автодор-Инжиниринг» по конкурентным процедурам и закупкам с единственным поставщиком, (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентных процедур, признанных несостоявшимися (далее также - Комиссия) рассмотрела единственную заявку на соответствие ее требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).	
Основания отклонения заявки на участие в закупке	
Единственный участник	Отсутствуют
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	1 (одна) заявка
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль) заявок
Результаты рассмотрения единственной заявки с указанием решения Комиссии:	
Участник Закупки	Единственный участник
Члены Комиссии	Соответствие единственной заявки требованиям и условиям, предусмотренным Документацией – «соответствие»
	несоответствие единственной заявки требованиям и условиям, предусмотренным Документацией – «несоответствие»
	соответствие
	соответствие
	соответствие
	соответствие
	соответствие
	соответствие
	соответствие
Итоговое решение:	соответствие
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в	Закупка с единственным участником состоялась

случае ее признания таковой:	
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Сведения о единственном участнике / поставщике (исполнителе, подрядчике):	Общество с ограниченной ответственностью «Мостдорпроект-плюс» (ООО «Мостдорпроект-плюс», ИНН 3666130142)
Ценовое предложение единственного участника / поставщика (исполнителя, подрядчика), с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, предложенное единственным участником	7 606 006,00 руб.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ Д.Т. Ковалева

Заместитель председателя Комиссии: _____ Б.И. Косарев

Члены Комиссии: _____ А.В. Матюхин

_____ А.В. Мосалов

_____ Н.Е. Слепцова

_____ Л.Г. Шамраев

_____ В.В. Юшко

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина