

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-в

Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме

Заказчик: Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (МП «ВПЭС»).

Местонахождение и почтовый адрес:

Юридический адрес: 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а

Почтовый адрес: 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-в

Наименование закупки: Выполнение работ по строительству объекта: «КЛ-10 кВ от ТП-324 до ТП-245 кабелем АСБ2л 10 3x240 L=520м, в том числе: методом ГНБ – 110м и в существующих трубах, проложенных методом ГНБ, для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов заявителя ОАО «РЖД».

Номер закупки в ЕИС: 32211959890

Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru/>).

Сведения о выполняемых работах:

Предмет договора: Выполнение работ по строительству объекта: «КЛ-10 кВ от ТП-324 до ТП-245 кабелем АСБ2л 10 3x240 L=520м, в том числе: методом ГНБ – 110м и в существующих трубах, проложенных методом ГНБ, для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов заявителя ОАО «РЖД».

Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора: 4 208 014,80 (четыре миллиона двести восемь тысяч четырнадцать) руб. 80 коп., в т.ч. НДС 20% – 701 335,80 (семьсот одна тысяча триста тридцать пять) руб. 80 коп.

Сроки исполнения обязательств по договору: Максимальный срок выполнения работ – 60 (Шестьдесят)

календарных дней с даты заключения Договора. Минимальный гарантийный срок на выполненные работы

исчисляется с даты подписания соответствующего Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма № КС-П) и составляет 36 месяцев.

Дата и время проведения заседания Единой комиссии: 28.12.2022 г., в 10 ч 00 мин (мск).

Форма проведения заседания: очная.

Сведения о Единой комиссии:

Состав действующей единой комиссии по осуществлению закупок для нужд

МП «ВПЭС» утвержден Приказом № ПР/201 от 26.10.2022 г.

В заседании единой комиссии присутствовали 8 человек

Заместитель председателя:

Советник директора по ЭиЮБ Куликов Дмитрий Аркадьевич.

Члены:

Первый заместитель директора Пуляев Максим Сергеевич,

Главный бухгалтер Калистратова Лидия Юрьевна,

Главный инженер Кучеренко Иван Петрович,

Начальник планово-экономического отдела Злобин Дмитрий Александрович,

Специалист по закупкам Гаврилов Сергей Борисович,

Секретарь:

Ведущий юрист Эшева Мария Александровна.

Начальник отдела капитального строительства Кириллова Надежда Александровна (Инициатор закупки),

заседание правомочно, кворум имеется.

Новостка дня: Подведение итогов запроса предложений; заключение договора по результатам закупки.

Единая комиссия отметила:

1. На участие в закупке поступила: 1 (одна) заявка.

Сведения о поступившей заявке:

Идентификационный номер участника процедуры закупки, заявка которого рассмотрена Единой комиссией	Номер, дата и время подачи заявки	Сведения об участнике
1	Номер заявки 119025 Дата и время подачи 22.12.2022 11:36:59 МСК	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 7813653016 КПП 781301001 ОГРН 1217800065141

Сведения о предмете договора с указанием объема выполняемой работы (оказываемой услуги), цене договора согласно заявки, поданной на участие в закупке единственным участником закупки:

Предмет договора: выполнение работ по строительству объекта: «КЛ-10 кВ от ТП-324 до ТП-245 кабелем АСБ2л 10 3x240 L=520м, в том числе: методом ГНБ – 110м и в существующих трубах, проложенных методом ГНБ, для

технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов заявителя ОАО «РЖД».

Сведения о цене договора: 4 208 014,80 (четыре миллиона двести восемь тысяч четырнадцать) руб. 80 коп., в т.ч. НДС 20% – 701 335,80 (семьсот одна тысяча триста тридцать пять) руб. 80 коп.









Сроки исполнения обязательств по договору: Максимальный срок выполнения работ – 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора. Минимальный гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания соответствующего Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма № КС-11) и составляет 36 месяцев.

2. Поскольку согласно Протокола рассмотрения заявок запроса предложений в электронной форме от 27.12.2022 г. № 101/2022-ЗП-РАССМ единственный участник допущен к участию в запросе предложений, а сам запрос предложений признан несостоявшимся, на основании п. 13.1 Раздела II «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса предложений, а также п. 1.10.6 Положения о закупке Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей», Единая комиссия приняла решение о закупке у единственного поставщика, т.е. о заключении договора на выполнение работ по строительству объекта: «КЛ-10 кВ от ТП-324 до ТП-245 кабелем АСБ2л 10 3х240 L=520м, в том числе: методом ГНБ – 110м и в существующих грубах, проложенных методом ГНБ, для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов заявителя ОАО «РЖД» с единственным участником, подавшим заявку, с идентификационным номером: 1 (Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭнергоСтрой», 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, ИНН 7813653016, КПП 781301001, ОГРН 1217800065141), на условиях документации о закупке, проекта договора и поданной заявки.

Результат голосования:

- «За» - 8 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.

Протокол составлен в присутствии и подписан всеми лицами, присутствующими на заседании единой комиссии, в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Советник директора по ЭиЮБ	За	Против	Воздержался		Куликов Д.А.
Первый заместитель директора	За	Против	Воздержался		Пуляев М.С.
Главный бухгалтер	За	Против	Воздержался		Калистратова Л.Ю.
Главный инженер	За	Против	Воздержался		Кучеренко И.П.
Начальник ПЭО	За	Против	Воздержался		Злобин Д.А.
Начальник ОКС	За	Против	Воздержался		Кириллова Н.А.
Специалист по закупкам	За	Против	Воздержался		Гаврилов С.Б.
Ведущий юрисконсульт	За	Против	Воздержался		Эшева М.А.