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1. [bookmark: _Toc448078700][bookmark: _Toc448319657][bookmark: _Toc448319982][bookmark: _Toc450895586][bookmark: _Toc469896822]Наименование закупаемой продукции.
1.1. [bookmark: _Toc448319658]Разработка проектной и сметной документации, разработка эксплуатационной документации, программы и методики испытаний, подготовка программного обеспечения системы мониторинга системных регуляторов (далее - СМСР) на основе технологии автоматического контроля правильности функционирования автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов электростанций, обновление программного обеспечения КСВД системы мониторинга переходных режимов с модификацией для внедрения СМСР. Пуско-наладочные работы СМСР Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
2. [bookmark: _Toc448317717][bookmark: _Toc448318359][bookmark: _Toc448318684][bookmark: _Toc448319659][bookmark: _Toc448319983][bookmark: _Toc448320324][bookmark: _Toc448317718][bookmark: _Toc448318360][bookmark: _Toc448318685][bookmark: _Toc448319660][bookmark: _Toc448319984][bookmark: _Toc448320325][bookmark: _Toc448078701][bookmark: _Toc448319661][bookmark: _Toc448319985][bookmark: _Toc450895587][bookmark: _Toc469896823]Заказчик
2.1. [bookmark: _Toc448319662]Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
2.2. [bookmark: _Toc448319663]Адрес филиала: г. Волжский, пр. Ленина, д.1а.
2.3. [bookmark: _Toc448319664]Подразделение-куратор: Служба релейной защиты, автоматики и метрологии Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
3. [bookmark: _Toc448078702][bookmark: _Toc448319665][bookmark: _Toc448319986][bookmark: _Toc450895588][bookmark: _Toc469896824] Цели и задачи. Существующее положение.
3.1. [bookmark: _Toc448319666]Цели:
3.1.1. мониторинг переходных режимов и автоматического [image: ]контроля правильности функционирования автоматических регуляторов возбуждения сильного действия синхронных генераторов электростанций на основе синхронизированных векторных измерений;
3.1.2. анализ работы систем регулирования генерирующего оборудования при возникновении синхронных качаний активной мощности;
3.1.3. анализ работы систем возбуждения и автоматических регуляторов [image: ]возбуждения синхронных генераторов;
3.1.4. актуализация математических расчетных моделей АО «СО ЕЭС».
3.2. Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи:
3.2.1. [bookmark: _Toc448319667][bookmark: _Ref480890862]Разработка проектной документации с расчетом пропускной способности канала передачи данных в СО ЕЭС;
3.2.2. Разработка сметной документации;
3.2.3. Разработка эксплуатационной документации;
3.2.4. Разработка программы и методики испытаний;
3.2.5. Согласование ПД с АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро»;
3.2.6. Поставка двух локальных КСВД в соответствии с Приложением №6 к ТТ;
3.2.7. Установка нового ПО СМСР на двух поставляемых локальных КСВД в соответствии с Приложением №7 к ТТ;
3.2.8. Обновление программного обеспечения КСВД системы мониторинга переходных режимов с модификацией для внедрения СМСР;
3.2.9. Монтажные работы по установке двух локальных КСВД;
3.2.10. Пуско-наладочные работы СМПР, включая выбор настроек алгоритмов СМСР генераторов;
3.2.11. Приемочные испытания, ввод в опытную эксплуатацию СМПР с функций СМСР;
3.2.12. Ввод оборудования СМПР с функций СМСР в промышленную эксплуатацию.
Затраты на проведение вышеуказанных работ должны быть в обязательном порядке предусмотрены в предложении участника конкурса в полном объеме.
3.3. Существующее положение.
3.3.1. [bookmark: _Ref480895143][bookmark: _Ref480986056]Существующая Система мониторинга переходных режимов (СМПР) предназначена для сбора результатов измерения мгновенных значений частоты, токов и напряжений, с определением их действующих значений, вычисления величин перетоков мощности, углов (фаз) векторов напряжений по отношению к условной нулевой фазе, с привязкой к сигналам точного времени, синхронизированных от СОЕВ АСУ ТП Волжской ГЭС, архивирования собранных данных и последующей передачи в диспетчерский центр информации. ПТК СМПР Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» создан по проекту ЭС.110.05-ВГЭС «Регистратор переходных процессов Системы мониторинга частоты», НПФ «Энергосоюз», АО «СО ЕЭС», г. Санкт‑Петербург, 2006 г., модернизирован по проекту 2015РТС.Д0175-ТП (Приложение №2 к ТТ) и введен в промышленную эксплуатацию после модернизации 30.09.2019г. Производитель СМПР - АО «РТСофт», г. Москва (Приложение №3 к ТТ).
Программно-технический комплекс (ПТК) СМПР расположен на ППУ ОРУ-500 кВ, ППУ-220 кВ, на генераторах машинного зала и серверов сбора данных. Серверы сбора данных СМПР расположены в Серверной АСУТП в здании ЦПУ. Связь СМПР с ЛВС Волжской ГЭС организована по оптическим линиям связи (ППУ-ОРУ-500 кВ- ЦПУ). Взаимосвязь СМПР с внешней АС СИ СМПР филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга организована в следующих режимах:
3.3.1.1. передачи архивных файлов с параметрами переходных режимов в режиме «off-line» по протоколу FTP;
3.3.1.2. циклической передачи СВИ параметров электрической сети по протоколу IEEE C37.118 в режиме «on-line».
Для организации передачи данных ПТК СМПР во внешнюю АС СИ СМПР филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга по протоколу FTP, задействуется промежуточный FTP-сервер, подключенный к коммутатору Комплексной системы управления информационной безопасностью (КСУИБ).
3.4. [bookmark: _Ref480983034][bookmark: _Ref480896436]На Волжской ГЭС выполняется работа:
3.4.1. Создание АСУ КРУЭ-500 кВ для КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС в соответствии с проектной документацией (Приложение №8 к ТТ):
3.4.1.1. 1941-ИОС 7.7 Оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) КРУЭ 500кВ.
3.4.1.2. 1941-ИОС 7.5.3 Система мониторинга переходных режимов (СМПР).
3.5. Основание на закупку.
3.5.1.  План-график внедрения цифровой системы мониторинга переходных режимов и корректности работы системных регуляторов (письмо 2616.АФ от 26.04.2021 ПАО «РусГидро» в АО «СО ЕЭС»); 
3.6. Место размещения объекта и площадок реконструкции
3.6.1. ЦПУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»;
3.6.2. Машинный зал Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
3.7. Перечень Объектов:
3.7.1. Система МПР (ПТК СМПР Волжской ГЭС).
4. [bookmark: _Toc469896825]Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).

4.1. Участник должен представить техническое предложение в формате Таблиц №1, 2 Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 4 Таблиц №1, 2 «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 3 нижеуказанных таблиц.
4.2. Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки Таблиц №1, 2 с описанием предлагаемых характеристик, технологий оказания услуг, значений, величин и т.д. Инструкции по заполнению указаны в каждой строке Таблиц №1, №2.
4.3. Неисполнение требований пунктов 4.1. и/или 4.2. будет служить основанием для отклонения заявки Участника.
[bookmark: _Ref469645183][bookmark: _Ref469645496]Таблица №1
	Требования к проектным работам (разрабатываемой документации)

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования

	1 
	Общие требования
	1.1 Вся проектная и эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами;
1.2 Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию разрабатываемой документации:
1.2.1 Экологическая политика Группы РусГидро (Приложение №4 к ТТ);.
1.2.2 Техническая политика Группы «РусГидро» (Приложение №5 к ТТ);
1.2.3 Политика Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №10 к ТТ);
1.2.4 ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений»;
1.2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
1.2.6 СО 153-34.20.122-2006 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ.
1.2.7  СТО РусГидро 01.01.78-2012 Гидроэлектростанции. Нормы Технологического Проектирования
1.2.8 РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.
1.2.9 РД 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем.
1.2.10 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
1.2.11 ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;
1.2.12 ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;
1.2.13 ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
1.2.14 ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
1.2.15 ГОСТ 12.2.007.3-75. ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности;
1.2.16 ГОСТ Р. 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1-2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость;
1.2.17 РД 34.20.501-95 (СО 153-34.20.501-2003). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N229.
1.2.18 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н).
1.2.19 РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
1.2.20 ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех;
1.2.21 ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений;
1.2.22 ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Общие эргономические требования;
1.2.23 ГОСТ 30805.22-2013, CISPR 22:2006. Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений;
1.2.24 ГОСТ Р 8.654-2009 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения;
1.2.25 ГОСТ Р 8.674-2009 ГСИ. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями
1.2.26 ГОСТ Р 52069.0-2003 Защита информации. Система стандартов. Основные положения;
1.2.27 ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения;
1.2.28 РД № 11-02-2006 от 26.12.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
1.2.29 ПУЭ, СО 153-34.20.120-2003. «Правила устройства электроустановок», издание 6, 7;
1.2.30 действующие федеральные законодательные документы РФ;
1.3 Отраслевые НТД:
1.3.1 СТО 59012820.29.020.006-2015 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»;
1.3.2 СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства;
1.3.3 ГОСТ 31565-2012 кабельные изделия Требования пожарной безопасности.
1.3.4 Приказ МЭ №97 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики».
1.3.5 ГОСТ Р 59364-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования».
1.3.6 ГОСТ Р 59365-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования».
1.3.7 ГОСТ Р 59366-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования».
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Примечание: Вся нормативно-техническая документация (ГОСТ, РД, СТО, ПУЭ и т.п.) доступна в свободной продаже и электронных информационных системах.
Вся нормативно-техническая документация должна иметь актуальные на момент создания рабочей документации версии.
	

	2 
	Объём проектно-изыскательских работ
	2.1 	Разработка проектной документации СМПР с внедрением функций СМСР для достижения целей и выполнения задач, указанных в настоящих ТТ, с обеспечением выполнения требований актуальных НТД.
2.2 Состав разделов проектной документации, разрабатываемых в рамках работ по настоящим ТТ, их объем, содержание и оформление должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89 для стадий «Технический проект» и «Рабочая документация» (одностадийное проектирование) и другой действующей в ПАО «РусГидро» нормативно-технической документации, требованиям настоящих ТТ.
2.3 Проектная документация должна содержать следующие документы:
2.3.1 Ведомость технорабочего проекта.
2.3.2 Пояснительная записка, содержащая:
2.3.2.1 Общие положения.
2.3.2.2 Основные технические решения:
2.3.2.2.1 Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем.
2.3.2.2.2 Решения по взаимосвязям системы со смежными и внешними системами, обеспечению ее совместимости.
2.3.2.2.3 Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы.
2.3.2.2.4 Состав функций, комплексов задач, реализуемых системой (подсистемой) (Требования к функциям локальных КСВД с функцией СМСР в соответствии с Приложением №6 к ТТ).
2.3.2.2.5 Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте.
2.3.2.2.6 Решения по информационному обеспечению.
2.3.2.2.7 Решения по программному обеспечению.
2.3.2.2.8 Решения по математическому обеспечению.
2.3.2.2.9 Решения по метрологическому обеспечению.
2.3.2.2.10 Решения по защите информации.
2.3.2.3 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.
2.3.3 Схема структурная комплекса технических средств.
2.3.4 Схема каналов связи с АО «СО ЕЭС».
2.3.5 Перечень входных сигналов и данных.
2.3.6 Перечень выходных сигналов (документов).
2.3.7 Программа и методика испытаний (ПМИ).
2.3.8 Спецификация оборудования и программного обеспечения.
2.3.9 Локальный сметный расчет.
2.4 В разрабатываемой документации произвести расчет пропускной способности существующих основного и резервного канала передачи данных в АО «СО ЕЭС» для СМСР.
2.5 Внесение изменений в существующую эксплуатационную документацию СМПР в связи с внедрением СМСР и новыми НТД.
2.6 Согласование технических решений по сбору и передачи данных для СМСР с заказчиком, департаментом эксплуатации ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС» через Заказчика.
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	3 
	Требования по вариантной разработке.
	3.1 Вариантная проработка не требуется.
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	4 
	Стадии проектирования
	4.1 Одностадийное проектирование: Проектная документация (технический проект и рабочая документация), сметная документация.
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	5 
	Интеграция смежных проектов
	5.1 Перечень смежных проектов указан в п. 3.4.1 настоящих технических требованиях. Подрядчик должен обеспечить техническую координацию и согласованность разрабатываемых проектных решений со смежными работами с учетом исключения дублирования работ.
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	6 
	Объекты и границы проектирования
	6.1 Объект проектирования – СМСР, СМПР Волжской ГЭС, в соответствии с техническими требованиями.
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	7 
	Форма представления документации
	7.1 Представить документацию в электронном виде в редактируемом формате VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exсel; в формате Adobe Acrobat (утвержденная документация) (в количестве 1-го экземпляра).
7.2 Представить проектную документацию на бумажном носителе (в количестве не менее 3-х экземпляров);
7.3 Вся разрабатываемая и предоставляемая заказчику документация должна быть на русском языке.
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4.4. [bookmark: _Hlk105503071][bookmark: _Toc469896826]Технические требования к предоставляемому оборудованию приведены в Таблице №2.
Таблица №2
	Требования к параметрам предоставляемого оборудования и выполнению СМР и ПНР 

	

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования Заказчика
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования

	1. 
	Объем работ Подрядчика в ПТК СМПР с функцией СМСР
	1.1. Поставка двух локальных КСВД в соответствии с Приложением № 6 к ТТ.
1.2. Установка нового ПО КСВД с функцией СМСР на двух поставляемых локальных КСВД;
1.3. Вновь устанавливаемые локальные КСВД должны быть включены в сегмент ДМЗ ТСПД в составе комплекса ЦППС, собирать данные СВИ с существующих локальных КСВД по протоколу IEEE С37.118.2-2011 и передавать данные СВИ в региональный КСВД ДЦ АО «СО ЕЭС» по протоколу IEEE С37.118.2-2011.
1.4. Монтажные работы:
1.4.1. установка двух локальных КСВД;
1.4.2. прокладка оптических кабелей в соответствии с ПД;
1.5. Пуско-наладочные работы ПТК СМПР с функцией СМСР;
1.6. [bookmark: _Hlk106272240]Дополнительная наладка передачи массивов данных СМСР по протоколу IEEE С37.118.2-2011 с УСВИ в существующий КСВД. Участнику предусмотреть затраты на привлечение специалистов производителей ПТК СМПР.
1.7. Наладка передачи массивов данных СМСР от вновь установленного дополнительного КСВД по протоколу IEEE С37.118.2-2011 с заданной периодичностью в режиме реального времени в АО «СО ЕЭС».
1.8. Должна быть обеспечена длительность хранения линейных архивов данных СВИ в существующих локальных КСВД ПТК СМПР и поставляемых локальных КСВД не менее 180 суток в соответствии с ГОСТ Р 59364-2021.
1.9. Испытания СМПР после внедрения функций СМСР должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 59364-2021, ГОСТ Р 59365-2021, ГОСТ Р 59366-2021.
1.10. На этапе испытаний СМСР должны быть определены классы (по ГОСТ Р 59365-2021) существующих УСВИ в составе ПТК СМПР.
1.11. Должно быть обеспечено функционирование программного обеспечения СМСР и КСВД в виртуальной среде.
В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому подпункту.
	

	2. 
	Импортозамещение
	2.1. Оборудование, закупаемое в целях реализации данного мероприятия должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878.
2.2. Минимальный объем закупаемого оборудования российского происхождения должен соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2013. 
2.3. Системное и прикладное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/
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	3. 
	Требования к выполнению СМР и ПНР
	3.1. Работы, связанные с временным выводом из работы действующего оборудования (в случае необходимости) должны выполняться по предварительно согласованным с Системным оператором диспетчерским заявкам в соответствии с действующим у заказчика регламентом. Необходимость вывода из работы действующего оборудования при выполнении СМР и ПНР определяется Подрядчиком, о чем Подрядчик сообщает Заказчику не позднее сроков, определяемых регламентом подачи заявок на Волжской ГЭС. Монтаж кабелей, определенных проектом, вторичных цепей при выполнении работ должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ (в том числе, главы 3.4), ПТЭ, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, экологической политики Группы ПАО «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ).
3.2. Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, программного обеспечения, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика. Заказчик осуществляет приемку уже смонтированного оборудования. Комплект программных средств поставляется на внешних носителях: инсталляционных пакетов базового, системного и прикладного программного обеспечения с обновлениями, трёх последних версий (изменений) конфигурационных файлов, исполняемых экранных форм и скриптов, актуальных паролей, лицензии на программные средства, действительные на весь срок службы ПТК.
3.3. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с проектной документацией, выполненные нестираемой краской на элементах оборудования, доступных для обзора.
3.4. При выполнении электромонтажных работ внутри шкафов для прокладки проводов и кабелей должны использоваться кабель-каналы и (или) жгуты. Недопустимо непосредственное крепление проводов (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафов без применения дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления.
3.5. Проводники, подходящие к электрическим элементам, установленным на дверях шкафов или других подвижных элементах, должны прокладываться с учетом исключения их механического повреждения в результате перемещения подвижных элементов.
3.6. Расположение внутришкафной аппаратуры и соединение ее элементов должно быть выполнено с учетом удобства и безопасности наблюдения за оборудованием при выполнении монтажных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания и должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.-75
3.7. Кабельные вводы шкафов должны быть герметизированы с применением негорючих огнеустойчивых материалов.
3.8. Внутришкафные соединители должны располагаться так, чтобы персоналу обеспечивался прямой доступ к ним без предварительного снятия или перемещения каких-либо других элементов, кроме ограждений или заслонок токоведущих частей.
3.9. Разъемные соединители должны располагаться так, чтобы при снятии кабельной части с необходимым для этого усилием руке оператора был обеспечен необходимый свободный ход, и при движении она не задевала других элементов конструкции шкафа.
3.10. Все кабели должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала. Прокладка и размещение всей кабельной продукции должны осуществляться с применением специально предназначенных для этих целей кабельных инженерных коммуникаций (кабельные лотки, короба и т.п.), закупаемых и устанавливаемых Подрядчиком.
3.11. Вся кабельная продукция, используемая в рамках работ по настоящим техническим требованиям, должна иметь возможность групповой прокладки, иметь изоляцию, не поддерживающую горение. Подрядчиком должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности на используемые кабели на соответствие поставляемой кабельной продукции федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
3.12. Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, кабельные короба, лотки и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.).
3.13. Монтаж кабелей должен быть осуществлён по кабельным конструкциям в соответствии с требованиями ПУЭ. 
3.14. При проведении монтажных работ Подрядчик обязан накапливать отходы производства в местах, определенных Заказчиком, в специально установленные контейнеры, своевременно осуществлять вывоз отходов производства по мере их накопления на специализированный полигон за свой счет, своими силами.
3.15. По завершению пуско-наладочных работ все оборудование должно быть полностью готово к проведению испытаний и последующей эксплуатации без дополнительных затрат со стороны Заказчика, все образовавшиеся производственные отходы должны быть утилизированы Подрядчиком в соответствии с действующими на предприятии правилами.
3.16. Окончание пуско-наладочных работ оформляется Актом завершения пуско-наладочных работ, утверждаемым главным инженером Заказчика.
3.17. После проведении испытаний подрядчик должен предоставить комиссии комплект исполнительной документации
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	4. 
	Срок гарантии на результат работ
	4.1. 3 года с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
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	5. 
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	5.1. Эксплуатация системы СМСР осуществляется силами местного станционного персонала Заказчика – Службы РЗАиМ и ССИТС. При этом в обязанности персонала Службы РЗАиМ и ССИТС в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности отдельных элементов и системы в целом, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации.
5.2. Гарантии Подрядчика распространяются на все установленное или перенастроенное оборудование и все установленное или обновленное, или перенастроенное программное обеспечение (включая конфигурационные настройки, уставки и т.п.) в рамках работ по настоящим техническим требованиям.
5.3. На протяжении всего указанного срока Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя элемента системы (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями, не предусмотренными проектным решением);
5.4. В случае выхода из строя в период гарантийного срока любого элемента системы не по вине Заказчика (не связанного с его неправильной эксплуатацией и режимами работы, не предусмотренными проектом или форс-мажорными обстоятельствами, указанными в соответствующем разделе договора, и их последствиями) работоспособность системы должна быть восстановлена Подрядчиком за счет средств Подрядчика в течение месяца (не более) с момента проведения замены.
5.5. Время устранения неисправности Подрядчиком должно составлять не более 7 (семи) календарных дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику при отсутствии необходимости осуществления закупки и доставки на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» дополнительных средств и материалов Подрядчиком для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на территорию Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком до 30 календарных дней.
5.6. Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийного обслуживания системы.
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	6. 
	Место выполнения работ
	6.1.  г. Волжский, пр. Ленина, д.1а, ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
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	7. 
	Условия доставки
	7.1. Транспортировка материалов осуществляется Подрядчиком на место производства работ – ЦПУ Волжской ГЭС
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	8. 
	Требования к выполнению СМР и ПНР
	8.1. Работы, связанные с временным выводом из работы действующего оборудования (в случае необходимости) должны выполняться по предварительно согласованным с Системным оператором диспетчерским заявкам в соответствии с действующим у заказчика регламентом. Необходимость вывода из работы действующего оборудования при выполнении СМР и ПНР определяется Подрядчиком, о чем Подрядчик сообщает Заказчику не позднее сроков, определяемых регламентом подачи заявок на Волжской ГЭС. Монтаж контрольных кабелей, вторичных цепей при выполнении работ должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ (в том числе, главы 3.4), ПТЭ, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, экологической политики Группы ПАО «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ).
8.2. Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, программного обеспечения, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика. Заказчик осуществляет приемку уже смонтированного оборудования. Комплект программных средств поставляется на внешних носителях: инсталляционных пакетов базового, системного и прикладного программного обеспечения с обновлениями, трёх последних версий (изменений) конфигурационных файлов, исполняемых экранных форм и скриптов, актуальных паролей, лицензии на программные средства, действительные на весь срок службы ПТК.
8.3. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с проектной документацией, выполненные нестираемой краской на элементах оборудования, доступных для обзора.
8.4. При выполнении электромонтажных работ внутри шкафов для прокладки проводов и кабелей должны использоваться кабель-каналы и (или) жгуты. Недопустимо непосредственное крепление проводов (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафов без применения дополнительной изоляции в месте непосредственного крепления.
8.5. Проводники, подходящие к электрическим элементам, установленным на дверях шкафов или других подвижных элементах, должны прокладываться с учетом исключения их механического повреждения в результате перемещения подвижных элементов.
8.6. Расположение внутришкафной аппаратуры и соединение ее элементов должно быть выполнено с учетом удобства и безопасности наблюдения за оборудованием при выполнении монтажных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания и должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.-75
8.7. Кабельные вводы шкафов должны быть герметизированы с применением негорючих огнеустойчивых материалов.
8.8. Внутришкафные соединители должны располагаться так, чтобы персоналу обеспечивался прямой доступ к ним без предварительного снятия или перемещения каких-либо других элементов, кроме ограждений или заслонок токоведущих частей.
8.9. Разъемные соединители должны располагаться так, чтобы при снятии кабельной части с необходимым для этого усилием руке оператора был обеспечен необходимый свободный ход, и при движении она не задевала других элементов конструкции шкафа.
8.10. Все кабели должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала. Прокладка и размещение всей кабельной продукции должны осуществляться с применением специально предназначенных для этих целей кабельных инженерных коммуникаций (кабельные лотки, короба и т.п.), закупаемых и устанавливаемых Подрядчиком.
8.11. Вся кабельная продукция, используемая в рамках работ по настоящим техническим требованиям, должна иметь возможность групповой прокладки, иметь изоляцию, не поддерживающую горение. Подрядчиком должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности на используемые кабели на соответствие поставляемой кабельной продукции федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
8.12. Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, кабельные короба, лотки и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.).
8.13. Монтаж кабелей должен быть осуществлён по кабельным конструкциям в соответствии с требованиями ПУЭ. 
8.14. При проведении монтажных работ Подрядчик обязан накапливать отходы производства в местах, определенных Заказчиком, в специально установленные контейнеры, своевременно осуществлять вывоз отходов производства по мере их накопления на специализированный полигон за свой счет, своими силами.
8.15. По завершению пуско-наладочных работ все оборудование должно быть полностью готово к проведению испытаний и последующей эксплуатации без дополнительных затрат со стороны Заказчика, все образовавшиеся производственные отходы должны быть утилизированы Подрядчиком в соответствии с действующими на предприятии правилами.
8.16. Окончание пуско-наладочных работ оформляется Актом завершения пуско-наладочных работ, утверждаемым главным инженером Заказчика.
8.17. После проведении испытаний подрядчик должен предоставить комиссии комплект исполнительной документации
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	9. 
	Иные требования
	9.1. Участником должно быть представлено до начала выполнения работ документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» НТД (ПТЭЭСиС, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности в соответствии с занимаемой должностью), технической оснащенности:
9.1.1. документальное подтверждение соответствия квалификации персонала требованиям НТД в области А.1. – копии протоколов (выписок из протоколов) аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора (при отсутствии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии (ПДАК);
9.1.2. при наличии в организации ПДАК предоставить копию приказа о создании ПДАК и копии протоколов (выписок из протоколов) об аттестации членов комиссии в аттестационной комиссии Ростехнадзора;
9.1.3. выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников;
9.1.4. список шеф-инженерного и административно-технического персонала с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3-й группы по электробезопасности до и выше 1000В– для членов бригады (не менее 2 человек), не ниже 4-й до и выше 1000В – для производителя работ (не менее 2 человека) с предоставлением копий удостоверений установленной формы (Приложение №2 ПОТЭУ) о проверке знаний норм, правил работы в электроустановках, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей;
9.1.5. при наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) до начала выполнения работ предоставить:
9.1.5.1. копии удостоверений членов ПДЭК (не менее 3-х человек) об аттестации (проверке знаний) в аттестационной комиссии Ростехнадзора и копии протоколов проверки знаний норм, правил работы в электроустановках и правил технической эксплуатации электрических станций и сетей;
9.1.5.2. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний (ПТЭЭСиС, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности) у своего персонала;
9.1.5.3. копии протоколов проверки знаний на весь персонал, выполняющий работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» оформленных в соответствии с приложением № 4 ПОТЭУ;
9.1.5.4. при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии Ростехнадзора оформленных в соответствии с приложением №4 ПОТЭУ на весь персонал, выполняющий работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
9.1.6. При проведении работ подрядная организация должна:
9.1.6.1. соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
9.1.6.2. соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
9.1.6.3. 	Подрядная организация обязана выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
9.1.7. Запрещается:
9.1.7.1. передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли;
9.1.7.2. осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
9.1.7.3. передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
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	10. 
	Требования к субподрядчику
	10.1. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ по настоящим техническим требованиям к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Генеральному подрядчику. При согласовании субподрядчика на этапе заключенного договора Подрядчик обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчика выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения (на этапе заключения договора или выполнения работ) в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ в заявке участника/подрядчика) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика.
	


5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
5.1. Срок выполнения работ определяются календарным графиком, являющимся приложением к Договору. Начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора; окончание выполнения Работ: в течение 5 (пяти) месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору.
Предварительный укрупненный график выполнения работ.
Таблица №3
	№ п./п.
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Предложения Участника

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации, эксплуатационной документации, программы и методики испытаний.
	до 2 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора
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	2. 
	Согласование ПД на Филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», с АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро»
	до 3 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора
В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования.
	

	3. 
	Модернизация ПТК СМПР Волжской ГЭС в соответствие требованиям ГОСТ Р 59364-2021, ГОСТ Р 59365-2021 и ГОСТ Р 59366-2021
	до 4 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора
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	4. 
	ПНР СМПР с функцией СМСР;
Приемочные испытания ввод в опытную эксплуатацию СМПР с функцией СМСР;
Ввод оборудования СМПР с функцией СМСР в промышленную эксплуатацию.
	до 5 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора
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[bookmark: _Toc448319897][bookmark: _Toc448319988][bookmark: _Toc450895591][bookmark: _Toc469896827]Примечание: 	Указанные сроки могут быть уточнены Заказчиком в ходе выполнения взаимосвязанных работ на основном оборудовании ГЭС, осуществляемых на основании ежегодно утверждаемых графиков реконструкции и ремонтов, предоставляемых Участнику, смежных работ, а также с учетом сроков проведения закупочных процедур и заключения договора с победителем закупочной процедуры. Исполнение требований Заказчика по уточнению сроков выполнения этапов работ является обязательным для Участника.
6. Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
6.1. [bookmark: _Ref392749259][bookmark: _Toc448319898]Состав работ.
6.1.1. Состав работ приведен в Таблице №4.
[bookmark: _Ref469869660]Таблица №4
	№ п./п.
	Стадия выполнения работ
	Отчетный документ

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации, эксплуатационной документации и программы, и методики испытаний.
	Утвержденная проектная и сметная документация. Эксплуатационная документация, ПМИ

	2. 
	Согласование в ПД, ПМИ с АО «СО ЕЭС» и ИА ПАО «РусГидро»
	Согласованные ПД и ПМИ

	3. 
	Модернизация ПТК СМПР Волжской ГЭС в соответствие требованиям ГОСТ Р 59364-2021, ГОСТ Р 59365-2021 и ГОСТ Р 59366-2021
	Технический акт выполненных работ

	4. 
	ПНР СМПР с функцией СМСР
Приемочные испытания ввод в опытную   эксплуатацию СМПР с функцией СМСР
Ввод оборудования СМПР с функцией СМСР в промышленную эксплуатацию
	Акты ввода в опытную эксплуатацию
Протокол приемочных испытаний, журнал опытной эксплуатации, Акт завершения опытной эксплуатации
Акт ввода в промышленную эксплуатацию, приказ по филиалу ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» о вводе в промышленную эксплуатацию СМСР



Примечание:
6.1.2. Состав разделов и документов проектной документации, их содержание и оформление должны соответствовать требованиям действующей в ПАО «РусГидро» нормативно-технической документации, указанной в разделе 4 табл.1, 2 настоящих ТТ.
6.1.3. Организация процедур согласования документов, указанных в Таблице №3, входит в обязанности Подрядчика работ по настоящим ТТ.
6.1.4. Затраты на проведение работ (п.3.2.) должны быть в обязательном порядке предусмотрены в предложении участника конкурса в полном объеме.
6.1.5. [bookmark: _Ref92619865]Подрядчику предусмотреть включение 3% от общей сметной стоимости затрат на непредвиденные расходы. На основании вышеуказанного Заказчик исключает при исполнении контракта заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.
6.2. Организация процедур согласования и утверждения документов, указанных в Таблице №4 входит в обязанности Подрядчика работ по настоящим техническим требованиям.
6.3. Обязательства Заказчика:
6.3.1. Подрядчику предоставляется:
6.3.1.1 проектная документация, указанная в Приложении №2 к ТТ и рабочая документация, указанная в Приложении №3 к ТТ;
6.3.2.1 существующие в Филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» технические проекты, исполнительная и эксплуатационная документация, другая необходимая для выполнения работ документация предоставляется подрядной организации по запросу для ознакомления в пределах предприятия.
7. [bookmark: _Toc448319924][bookmark: _Toc448319989][bookmark: _Toc450895592][bookmark: _Toc469896828]Требования к Участнику
7.1. Требования к Участнику изложены в Таблице №5.
Таблица 5
	Требования к Участнику

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1
	Требования к опыту
	1.1. Наличие опыта по проектированию и/или внедрению ПТК СМПР для электростанций мощностью более 200 МВт, при этом Участником должны быть выполнены указанные работы (с выделением их стоимости из комплекса работ по договорам) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке в общем /совокупном объеме не менее 30% от начальной максимальной цены, указанной в Извещении о закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке с представлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, подписанных с обеих сторон). Представленные договоры в отсутствие документов по исполнению Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника).
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.



8. [bookmark: _Toc469896829]Требования к документации по ценообразованию
8.1. [bookmark: _Toc469896830]Требования к документации по ценообразованию изложены в Приложении №1 к настоящим ТТ. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Приложением №1 к настоящим ТТ.
8.2. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.
8.3. Участник закупок должен представить в составе заявки информацию о поставляемом оборудовании по форме Таблицы № 6.
Таблица №6
	№ п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения Товара
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС)[footnoteRef:1]  [1:  При проведении Закупки среди МСП, информация по стоимости оборудования в состав 1-й части заявок не включается.] 

	Общая стоимость (руб. без  НДС) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание к п.8.3: в случае закупки оборудования комплектом, в спецификации необходимо «разбить» его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
Окончательный состав поставляемого оборудования определяется на основе требований настоящих ТТ, ОТР и утвержденной ПД после согласования с АО «СО ЕЭС».
9. Приложения.
9.1. Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению сметной документации;
9.2. Приложение №2 – Проектная документация системы мониторинга переходных режимов по проекту 2015РТС.Д0175-ТП;
9.3. Приложение №3 – Рабочая документация системы мониторинга переходных режимов 2015РТС.Д0175-ATX ;
9.4. Приложение №4 – Экологическая политика Группы РусГидро;
9.5. Приложение №5 – Техническая политика Группы «РусГидро»;
9.6. Приложение №6 – Требования к функциям локальных КСВД с функцией СМСР;
9.7. Приложение №7 – Требования программному обеспечению системы мониторинга системных регуляторов;
9.8. Приложение №8 – ПД на Создание АСУ КРУЭ-500 кВ для КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС;
9.9. [bookmark: _Hlk107240876]Приложение №9 – Регламент допуска персонала;
9.10. Приложение №10 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда.
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