

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Проектирование реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Клинцовского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго"

(наименование стройки)

Модернизация ПС Кивай с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ (2 шт.), трансформаторов тока 10 кВ (6 шт.), устройств РЗА (2 шт.)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-18-01

ПНР. Электротехнические решения

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ТЭС-М/2023/40/30

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	1 431,28	(48,77) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	1 431,28	(48,77) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	681,56	(23,22) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 798,69	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп01-03-008-05	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ Объем=1 * 12 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Всего по позиции	шт	1	12	12					
							263,78	1,04	3 291,97	29,35	96 619,32
			чел.-ч	21,6	1,04	269,568					
							263,78		3 291,97		96 619,32
									3 291,97		96 619,32
			%	74		74			2 436,06		71 498,30
			%	36		36			1 185,11		34 782,96
									6 913,14		202 900,58
2	ФЕРп01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией Объем=3 * 12 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Всего по позиции	шт	3	12	36					
							54,55	1,04	2 042,35	29,35	59 942,97
			чел.-ч	4,5	1,04	168,48					
							54,55		2 042,35		59 942,97
									2 042,35		59 942,97
			%	74		74			1 511,34		44 357,80
			%	36		36			735,25		21 579,47
									4 288,94		125 880,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРп01-03-020-03	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ	шт	1	12	12					
		Объем=1 * 12									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		1 ОТ					251,29	1,04	3 136,10	29,35	92 044,54
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,04	269,568					
		Итого по расценке					251,29		3 136,10		92 044,54
		ФОТ							3 136,10		92 044,54
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 320,71		68 112,96
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 129,00		33 136,03
		Всего по позиции							6 585,81		193 293,53
4	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,1	12	1,2					
		Объем=0,1 * 12									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		1 ОТ					165,95	1,04	207,11	29,35	6 078,68
		ЗТ	чел.-ч	12,96	1,04	16,17408					
		Итого по расценке					165,95		207,11		6 078,68
		ФОТ							207,11		6 078,68
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			153,26		4 498,22
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			74,56		2 188,32
		Всего по позиции							434,93		12 765,22
5	ФЕРп01-11-026-02	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм	шт	3	12	36					
		Объем=3 * 12									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		1 ОТ					20,75	1,04	776,88	29,35	22 801,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,62	1,04	60,6528					
		Итого по расценке					20,75		776,88		22 801,43
		ФОТ							776,88		22 801,43
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			574,89		16 873,06
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			279,68		8 208,51
		Всего по позиции							1 631,45		47 883,00
6	ФЕРп01-12-010-02	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	испытание	3	12	36					
		Объем=3 * 12									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		1 ОТ					31,33	1,04	1 173,00	29,35	34 427,55
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,04	90,9792					
		Итого по расценке					31,33		1 173,00		34 427,55
		ФОТ							1 173,00		34 427,55
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			868,02		25 476,39
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			422,28		12 393,92
		Всего по позиции							2 463,30		72 297,86
7	ФЕРп01-12-010-03	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	испытание	9	12	108					
		Объем=9 * 12									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		1 ОТ					20,88	1,04	2 345,24	29,35	68 832,79
		ЗТ	чел.-ч	1,62	1,04	181,9584					
		Итого по расценке					20,88		2 345,24		68 832,79
		ФОТ							2 345,24		68 832,79
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 735,48		50 936,26
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			844,29		24 779,80
		Всего по позиции							4 925,01		144 548,85
8	ФЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	испытание	1	12	12					
		Объем=1 * 12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																				
<p>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3</p> <p>Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p> <table><tr><td>1 ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,73</td><td>1,04</td><td>408,47</td><td>29,35</td><td>11 988,59</td></tr><tr><td>ЗТ</td><td></td><td></td><td>чел.-ч</td><td>2,7</td><td>1,04</td><td>33,696</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32,73</td><td></td><td>408,47</td><td></td><td>11 988,59</td></tr><tr><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>408,47</td><td></td><td>11 988,59</td></tr><tr><td>Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%</td><td></td><td></td><td>%</td><td>74</td><td></td><td>74</td><td></td><td></td><td>302,27</td><td></td><td>8 871,56</td></tr><tr><td>Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%</td><td></td><td></td><td>%</td><td>36</td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>147,05</td><td></td><td>4 315,89</td></tr><tr><td colspan="9">Всего по позиции</td><td>857,79</td><td></td><td>25 176,04</td></tr></table>												1 ОТ							32,73	1,04	408,47	29,35	11 988,59	ЗТ			чел.-ч	2,7	1,04	33,696						Итого по расценке							32,73		408,47		11 988,59	ФОТ									408,47		11 988,59	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74		74			302,27		8 871,56	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36		36			147,05		4 315,89	Всего по позиции									857,79		25 176,04
1 ОТ							32,73	1,04	408,47	29,35	11 988,59																																																																																				
ЗТ			чел.-ч	2,7	1,04	33,696																																																																																									
Итого по расценке							32,73		408,47		11 988,59																																																																																				
ФОТ									408,47		11 988,59																																																																																				
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74		74			302,27		8 871,56																																																																																				
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36		36			147,05		4 315,89																																																																																				
Всего по позиции									857,79		25 176,04																																																																																				
9	ФЕРп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	испытание	10	12	120																																																																																									
<p>Объем=10 * 12</p> <p>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3</p> <p>Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p> <table><tr><td>1 ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19,52</td><td>1,04</td><td>2 436,10</td><td>29,35</td><td>71 499,54</td></tr><tr><td>ЗТ</td><td></td><td></td><td>чел.-ч</td><td>1,62</td><td>1,04</td><td>202,176</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19,52</td><td></td><td>2 436,10</td><td></td><td>71 499,54</td></tr><tr><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2 436,10</td><td></td><td>71 499,54</td></tr><tr><td>Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%</td><td></td><td></td><td>%</td><td>74</td><td></td><td>74</td><td></td><td></td><td>1 802,71</td><td></td><td>52 909,66</td></tr><tr><td>Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%</td><td></td><td></td><td>%</td><td>36</td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>877,00</td><td></td><td>25 739,83</td></tr><tr><td colspan="9">Всего по позиции</td><td>5 115,81</td><td></td><td>150 149,03</td></tr></table>												1 ОТ							19,52	1,04	2 436,10	29,35	71 499,54	ЗТ			чел.-ч	1,62	1,04	202,176						Итого по расценке							19,52		2 436,10		71 499,54	ФОТ									2 436,10		71 499,54	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74		74			1 802,71		52 909,66	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36		36			877,00		25 739,83	Всего по позиции									5 115,81		150 149,03
1 ОТ							19,52	1,04	2 436,10	29,35	71 499,54																																																																																				
ЗТ			чел.-ч	1,62	1,04	202,176																																																																																									
Итого по расценке							19,52		2 436,10		71 499,54																																																																																				
ФОТ									2 436,10		71 499,54																																																																																				
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74		74			1 802,71		52 909,66																																																																																				
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36		36			877,00		25 739,83																																																																																				
Всего по позиции									5 115,81		150 149,03																																																																																				
10	ФЕРп01-13-001-02	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт.	присоединение	1	12	12																																																																																									
<p>Объем=1 * 12</p> <p>Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3</p> <p>Доля пусконаладочных работ "вхолостую" для электротехнических устройств - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</p> <table><tr><td>1 ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>593,32</td><td>1,04</td><td>7 404,63</td><td>29,35</td><td>217 325,89</td></tr><tr><td>ЗТ</td><td></td><td></td><td>чел.-ч</td><td>40,5</td><td>1,04</td><td>505,44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>593,32</td><td></td><td>7 404,63</td><td></td><td>217 325,89</td></tr><tr><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7 404,63</td><td></td><td>217 325,89</td></tr><tr><td>Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%</td><td></td><td></td><td>%</td><td>74</td><td></td><td>74</td><td></td><td></td><td>5 479,43</td><td></td><td>160 821,16</td></tr><tr><td>Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%</td><td></td><td></td><td>%</td><td>36</td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>2 665,67</td><td></td><td>78 237,32</td></tr></table>												1 ОТ							593,32	1,04	7 404,63	29,35	217 325,89	ЗТ			чел.-ч	40,5	1,04	505,44						Итого по расценке							593,32		7 404,63		217 325,89	ФОТ									7 404,63		217 325,89	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74		74			5 479,43		160 821,16	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36		36			2 665,67		78 237,32												
1 ОТ							593,32	1,04	7 404,63	29,35	217 325,89																																																																																				
ЗТ			чел.-ч	40,5	1,04	505,44																																																																																									
Итого по расценке							593,32		7 404,63		217 325,89																																																																																				
ФОТ									7 404,63		217 325,89																																																																																				
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	74		74			5 479,43		160 821,16																																																																																				
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%			%	36		36			2 665,67		78 237,32																																																																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									15 549,73		456 384,37
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							23 221,85		681 561,30
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							23 221,85		681 561,30
		Прочие затраты							48 765,91		1 431 278,72
		Пусконаладочные работы							48 765,91		1 431 278,72
		в том числе:									
		оплата труда							23 221,85		681 561,30
		накладные расходы							17 184,17		504 355,37
		сметная прибыль							8 359,89		245 362,05
		Итого ФОТ (справочно)							23 221,85		681 561,30
		Итого накладные расходы (справочно)							17 184,17		504 355,37
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 359,89		245 362,05
		ВСЕГО по смете							48 765,91		1 431 278,72