

Расчёт начальной (максимальной) цены лота на выполнении СМР, ПНР, прочих затрат и приобретение оборудования №60465

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции/новому строительству электросетевых объектов Клинцовского РЭС и реконструкции центров питания 35-110 кВ Клинцовского РЭС филиала ПАО "Россети-Центр", "Брянскэнерго"

Составлен в прогнозном уровне цен

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ССРС-01-01	Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реключателей, разрядников с ручным приводом. (БР-2238)	8 633,633	22 230,798	120 737,390	15 300,882	166 902,703
		Стоимость строительства в текущем уровне цен на 3 кв. 2023 г.	8 633,633	22 230,798	120 737,390	15 300,882	166 902,703
		Индекс-дефлятор МЭР по строке "Капитальные" на 2024 год	1,026363042	1,026363042	1,026363042	1,026363042	1,026363042
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2024 г.	8 861,242	22 816,869	123 920,395	15 704,260	171 302,766
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1 772,248	4 563,374	24 784,079	3 140,852	34 260,553
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1 772,248	4 563,374	24 784,079	3 140,852	34 260,553
		Итого по расчету	10 633,490	27 380,243	148 704,474	18 845,112	205 563,319

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
Филиала ПАО  
"Россети"  
"Брянскэнерго"

В. В. Татарчук

Составил:  
Ведущий специалист СО УИ

О. С. Лопунова

Проверил:  
Начальник СО УИ

И. Ю. Стефашина