

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01-01**

Проектирование реконструкции/нового строительства электросетевых объектов Клиновского РЭС филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго".

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (III квартал 2023 года)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы. ВЛ-6кВ ф.601 ЗТП №170 КТЭЦ	31,804	6,043			37,847
2	01-02-01	Демонтажные работы. ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерье	15,562				15,562
3	01-03-01	Демонтажные работы. ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная	5,060				5,060
4	01-04-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смоленичи	12,840				12,840
5	01-05-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка	20,622				20,622
6	01-06-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи	20,058				20,058
7	01-07-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смоленичи	7,781				7,781
8	01-08-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи	20,622				20,622
9	01-09-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная	15,179				15,179
10	01-10-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка	25,872				25,872
11	01-11-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора	17,900				17,900
12	01-12-01	Демонтажные работы. ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная	12,840				12,840
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		206,140	6,043			212,183
Глава 2. Основные объекты строительства							
13	02-01-01,02-01-02,02-01-03,02-01-04	Модернизация ВЛ-6кВ ф.601 ЗТП №170 КТЭЦ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 3 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт., комплектом ИКЗ – 1 шт.	1 110,903	538,184	10 627,885		12 276,972
14	02-02-01,02-02-02,02-02-03	Модернизация ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерье с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., комплектом ИКЗ – 1 шт.	658,814	327,374	6 196,691		7 182,879
15	02-03-01,02-03-02	Модернизация ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт.	321,424	144,938	2 813,048		3 279,410
16	02-04-01,02-04-02	Модернизация ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смоленичи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт.	644,851	289,879	5 626,096		6 560,826
17	02-05-01,02-05-02,02-05-03	Модернизация ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт.	782,200	355,748	7 244,241		8 382,189
18	02-06-01,02-06-02,02-06-03	Модернизация ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт.	782,200	355,748	7 244,241		8 382,189
19	02-07-01,02-07-02	Модернизация ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смоленичи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 1 шт.	321,424	144,938	2 813,048		3 279,410
20	02-08-01,02-08-02	Модернизация ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт.	649,527	289,879	5 626,096		6 565,502
21	02-09-01,02-09-02,02-09-03,02-09-04	Модернизация ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт., комплектом ИКЗ – 1 шт.	791,486	393,243	7 814,836		8 999,565
22	02-10-01,02-10-02,02-10-03,02-10-04	Модернизация ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт., комплектом ИКЗ – 1 шт.	792,154	393,243	7 814,836		9 000,233

1	2	3	4	5	6	7	8
23	02-11-01,02-11-02,02-11-03	Модернизация ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт., разъединителей с моторным приводом и комплектом ИКЗ – 1 шт.	779,528	355,748	7 244,241		8 379,517
24	02-12-01,02-12-02	Модернизация ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров – 2 шт.	644,851	289,879	5 626,096		6 560,826
25	02-13-01	Модернизация ПС 35 кВ Водозабор с заменой существующего комплекса телемеханики		670,032	3 307,382		3 977,414
26	02-14-01	Модернизация ПС 110 кВ Водоочистная с заменой существующего комплекса телемеханики		1 184,227	4 123,502		5 307,729
27	02-15-01,02-15-02	Модернизация ПС Гордеевка с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ (2 шт.), трансформаторов тока 10 кВ (6 шт.), устройств РЗА (2 шт.)	0,352	1 223,279	2 776,025		3 999,656
28	02-16-01,02-16-02	Модернизация ПС Заводская с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ (1 шт.), трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.), устройств РЗА (1 шт.)	0,176	612,065	1 463,963		2 076,204
29	02-17-01,02-17-02,02-17-03	Модернизация ПС Западная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.), устройств РЗА (1 шт.)	0,037	2 816,750	6 118,411		8 935,198
30	02-18-01,02-18-02,02-18-03	Модернизация ПС Киваи с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ (2 шт.), трансформаторов тока 10 кВ (6 шт.), устройств РЗА (2 шт.)	1,879	8 366,695	17 776,782		26 145,356
31	02-19-01,02-19-02,02-19-03	Модернизация ПС Смолевичи с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ (2 шт.), трансформаторов тока 10 кВ (6 шт.), устройств РЗА (2 шт.)	0,352	2 455,336	7 095,348		9 551,036
32	02-20-01,02-20-02	Модернизация ПС Ущерье с заменой маслянных выключателей на вакуумные выключатели 10 кВ (1 шт.), трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.), устройств РЗА (1 шт.)	0,177	612,065	1 384,622		1 996,864
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>			<b>8 282,335</b>	<b>21 819,250</b>	<b>120 737,390</b>		<b>150 838,975</b>
<b>Итого по Главам 1-2</b>			<b>8 488,475</b>	<b>21 825,293</b>	<b>120 737,390</b>		<b>151 051,158</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
33	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 1,9%*0,9	145,102	66,431			211,533
34	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.50	Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 2,1%*0,9	0,056	339,074			339,131
35	09-01-01,09-01-02,09-01-03,09-01-04	ПНР. ВЛ-6кВ ф.601 ЗТП №170 КТЭЦ				1 006,401	1 006,401
36	09-02-01,09-02-02,09-02-03	ПНР. Модернизация ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерье				614,626	614,626
37	09-03-01,09-03-02	ПНР. Модернизация ВЛ-6кВ ф.617 ПС Западная				229,829	229,829
38	09-04-01,09-04-02	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи				459,655	459,655
39	09-05-01,09-05-02,09-05-03	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка				621,603	621,603
40	09-06-01,09-06-02,09-06-03	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи				621,603	621,603
41	09-07-01,09-07-02	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.106 ПС Смолевичи				229,829	229,829
42	09-08-01,09-08-02	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи				459,655	459,655
43	09-09-01,09-09-02,09-09-03,09-09-04	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная				776,574	776,574
44	09-10-01,09-10-02,09-10-03,09-10-04	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка				776,574	776,574
45	09-11-01,09-11-02,09-11-03	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора				779,285	779,285
46	09-12-01,09-12-02	ПНР. Модернизация ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная				459,655	459,655
47	09-13-01	ПНР. Модернизация ПС 35 кВ Водозабор				114,122	114,122
48	09-14-01	ПНР. Модернизация ПС 110 кВ Водоочистная				152,953	152,953
49	09-15-01,09-15-02	ПНР. Модернизация ПС Гордеевка				388,441	388,441
50	09-16-01,09-16-02	ПНР. Модернизация ПС Заводская				194,222	194,222
51	09-17-01,09-17-02,09-17-03	ПНР. Модернизация ПС Западная				2 168,233	2 168,233
52	09-18-01,09-18-02,09-18-03,	ПНР. Модернизация ПС Киваи				3 466,930	3 466,930
53	09-19-01,09-19-02,09-19-03	ПНР. Модернизация ПС Смолевичи				1 586,470	1 586,470
54	09-20-01,09-20-02	ПНР. Модернизация ПС Ущерье				194,222	194,222
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>			<b>145,158</b>	<b>405,505</b>	<b>0,000</b>	<b>15 300,882</b>	<b>15 851,546</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>8 633,633</b>	<b>22 230,798</b>	<b>120 737,390</b>	<b>15 300,882</b>	<b>166 902,703</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
78	Методика, Приказ №421/пр от 04.08.2020г., п.181	НДС - 20%	1 726,727	4 446,160	24 147,478	3 060,176	33 380,541
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>1 726,727</b>	<b>4 446,160</b>	<b>24 147,478</b>	<b>3 060,176</b>	<b>33 380,541</b>
<b>Итого по сводному расчету</b>			<b>10 360,360</b>	<b>26 676,958</b>	<b>144 884,868</b>	<b>18 361,058</b>	<b>200 283,243</b>