

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
«ПИР и СМР по переустройству ВЛ 10 кВ Красина ПС Чернятино, ВЛ 10 кВ
Михайловский ПС Лобаново общей протяженностью 0,449 км в Ефремовском районе» в
интересах ООО «М-Строй»
(договор по переустройству № 711102249 от 19.07.2023)»

Начальная (максимальная) цена договора	1425,490 тыс. руб. без НДС 1710,58800 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	- Проектно-сметный метод - основанием для определения начальной (максимальной) цены договора по аналогам является проведение исследований и анализа рынка на наличие предложений (цен) на аналогичную или схожую продукцию, которые затем путем применения поправок на различие в характеристиках и дополнительных свойствах приводятся к требованиям по закупаемой продукции
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	1. Приказ ПАО «МРСК Центра» от 06.03.2020 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Прилагается

Начальник УКС филиала ПАО
"Россети Центр и Приволжье"-
"Тулэнерго"



Г.С. Мурашкин

Утверждаю:
Начальник
Управления капитального строительства
Публичное акционерное общество "Россети Центр и
Г.С. Мурашкин

Расчёт стоимости закупки № 59826

№ п/п	Наименование работы (расчета)	Источник используемой ценовой информации	Код ИПР	Количественный показатель выполняемых работ (км, МВА, шт)	Итого по закупке, в тыс.руб без учета НДС
1	демонтажные работы	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-01000-000	1	47,496
2	строительные работы ВЛ10	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-01000-000	0,449	1216,731
3	проектные работы	Объект-аналог/Утвержденный ССР/Укрупненный расчёт стоимости□	TUE-01000-000	1	161,263
Стоимость по закупке, в тыс.руб без учета НДС (Итого)					1425,49

Расчёт №1

демонтажные работы, код ИПР TUE-01000-000, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 1 кв 2023)	0	46,269	0	0	0	46,269
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2023) до года освоения (2024)	1,026511374					1,027
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	46,269*1,026511374					47,496

Расчёт №2

строительные работы ВЛ10, код ИПР TUE-01000-000, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024

Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 1 кв 2023)	0	1088,8	96,506	0	0	1 185,306
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2023) до года освоения (2024)	1,026511374					1,027
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	1185,306*1,026511374					1 216,730

Расчёт №3

проектные работы, код ИПР TUE-01000-000, год начала реализации (год освоения) 2024, год окончания реализации 2024


Расчет стоимости выполнен по ССР

Методика расчета инвестиционных затрат в прогнозных ценах(в тыс. руб. без учета НДС)

№ п/п	Наименование	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Итого
1	Стоимость в ценах на момент составления расчета (в ценах 1 кв 2023)	157,098	0	0	0	0	157,098
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2023) до года освоения (2024)	1,026511374					1,027
3	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	157,098*1,026511374					161,263

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Д.В. Малыгин

Расчет начальной (максимальной) цены лоты на выполнение СМР, ПНР и прочих затрат
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2023г.

Идентификатор	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. руб.				
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	ВСЕГО
TUE-01000-000	"Реконструкция ВЛ-10 кВ Красина ПС Чернятино и ВЛ 10 кВ Михайловский ПС Лобаново (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО "М-Строй" договор №711102249 от 19.07.2023 г., общая протяженность 0,449 км)"	1 113,205	51,958	0,000	260,327	1 425,490
Стоимость всего, без НДС		1 113,205	51,958	0,000	260,327	1 425,490
НДС 20%		222,641	10,392	0,000	52,065	285,098
Стоимость всего, с НДС		1 335,846	62,350	0,000	312,392	1 710,588

Начальник управления капитального строительства
филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго"



Мурашкин Г.С.

Составил: начальник сметного отдела УИ



Поскальнюк Т.С.

Проверил: начальник УИ

Сосновская М.С.

Филиал	Тулэнерго	Отметка о согласовании	Согласовано
Номер заявки	59826	Дата согласования	23.11.2023 14:06:30
Номер лота ТП SAP		Согласовал	Романенко О. В.
Номер (Филиал)			

Остаток по ТП(распр. сеть) тек. года	-926864,463
Остаток по распр. сети тек. года	-134003,937
Остаток ТП(распр. сеть)+распр. сети тек. года	-1060868,400

Остаток по ТП(распр. сеть) след года	471720,882
Остаток по распр. сети след года	722698,483
Остаток ТП(распр. сеть)+распр. сети след года	1194419,365

КВД	Код ИПР	Год освоения	ПИР	СМР	ПНР	Оборудование	Прочее	Стоимость закупки
-----	---------	--------------	-----	-----	-----	--------------	--------	-------------------

Всего по закупке			161,263	1165,162	99,065	0,000	0,000	1425,490
-------------------------	--	--	----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

ТПИР	TUE-01000-000	Σ	161,263	1165,162	99,065	0,000	0,000	1425,490
демонтажные работы		2024	0,000	47,496	0,000	0,000	0,000	47,496
проектные работы		2024	161,263	0,000	0,000	0,000	0,000	161,263
строительные работы ВЛ10		2024	0,000	1117,666	99,065	0,000	0,000	1216,731

Список договоров ТП

Связанных договоров ТП нет.

Параметры расчета: Расчет по методикам снижения выполнен автоматически. Индекс текущих цен в заявке: 1 кв 2023. Индекс текущих цен в бд на момент согласования: 1 кв 2022. Индекс текущих цен в бд сейчас: 1 кв 2022.