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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc170144913]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc170144914]Обозначения и сокращения
	АСДУ
	-
	Автоматизированная система диспетчерского управления

	АСУТП
	-
	Автоматизированная система управления технологическими процессами

	ИСПД
	-
	Информационная система поддержания деятельности

	КСВД
	-
	Концентратор синхронизированных векторных данных

	МГЭС
	-
	Майнская ГЭС

	НТИ
	-
	Неоперативная технологическая информация

	ОТИ
	-
	Оперативная технологическая информация

	ОШ
	-
	Однонаправленный шлюз

	ПИР
	-
	Проектно-изыскательские работы

	ПМИ
	-
	Программа и методика испытаний

	ПНР
	-
	Пусконаладочные работы

	ПО
	-
	Программное обеспечение

	ППО
	-
	Предпроектное обследование

	ППР
	-
	Проект производства работ

	ПТК
	-
	Программно-технический комплекс

	ТРП
	-
	Технорабочий проект

	ПО
	-
	Программное обеспечение

	РФ
	-
	Российская Федерация

	САЦ
	-
	Ситуационно-аналитический центр

	СКС
	-
	Структурированная кабельная система

	СМР
	-
	Строительно-монтажные работы

	СОТИАССО
	-
	Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора

	СОШ
	-
	Система однонаправленных шлюзов

	СТМ
	-
	Система телемеханики

	СШГЭС
	-
	Саяно-Шушенская ГЭС

	ТТ
	-
	Технические требования

	ЦППС
	-
	Центральная приемо-передающая станция





[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc170144915]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk535226821][bookmark: _Toc46743507]Полное название титула: «ОКПД2 63.11.1 Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса в рамках инвестиционного проекта Т-1310-00255». 
[bookmark: _Toc35363989][bookmark: _Toc35364055]Сокращенное наименование системы – ПТК СОШ. 
[bookmark: _Toc170144916]Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508]Целью проекта является создание ПТК системы однонаправленных шлюзов АСУТП Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса для защищенного обмена оперативной и неоперативной технологической информацией между генерирующими филиалами и Ситуационно-аналитическим центром ПАО «РусГидро».
Решаемые задачи в рамках реализации работ:
· Разработка и согласование технического задания ПТК СОШ АСУТП; 
· Разработка и согласование технического задания СОТИАССО для Саяно-Шушенской ГЭС;
· Выполнение СМР и ПНР в соответствии с утвержденными программами;
· Проведение испытаний в соответствии с согласованными ПМИ;
· Ввод в постоянную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc170144917]Существующее положение
1.4.1. От технологических систем, входящих в состав АСУТП филиалов ПАО «РусГидро» обеспечивается непрерывная передача технологической информации в направлениях диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро». В настоящее время технологическая сеть на всех филиалах ПАО «РусГидро» физически изолирована от корпоративной сети передачи данных, в связи с чем на текущий момент отсутствует возможность передачи информации в информационную систему поддержки деятельности САЦ ПАО «РусГидро».
1.4.2. В целях исполнения требований Федерального законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (Федеральный закон №187, Приказы ФСТЭК №31 и №239) и в соответствии с рекомендациями регулирующих органов, для обеспечения непрерывного информационного обмена между технологическими системами Объектов внедрения и САЦ ПАО «РусГидро» необходимо использовать устройства однонаправленного информационного обмена (инфодиоды). 
1.4.3. В связи с разнородностью информации, получаемой от технологических систем - источников данных, необходимо также обеспечить внедрение программных конверторов протоколов и их преобразование в протоколы обмена, поддерживаемые программным комплексом САЦ, в качестве которого используется программное обеспечение СК-11.
1.4.4. Перечень средств и объектов Заказчика (далее – Объекты внедрения) в отношении, которых предусматривается выполнение работ представлен в Таблице 1
[bookmark: _Toc170144918]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП
Саяно-Шушенская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро»
	Российская Федерация, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, рп. Черемушки 
	Система контроля и управления ТП ЦПУ СШГЭС 
(Инв.№ 26781);
Программно-
технический комплекс
Система виртуализации
	

	2. 
	Создание программно-технического комплекса системы однонаправленных шлюзов АСУТП Майнской ГЭС Филиал ПАО «РусГидро»
	Российская Федерация, Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, рп. Черемушки 
	Система контроля и управления ТП ЦПУ МГУ (Инв.№ 13101040000025910000); 
Программно-
технический комплекс
Система виртуализации
	


[bookmark: _Toc131608058][bookmark: _Toc147243024][bookmark: _Toc170144919][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]1.5.1 Перечень предоставляемых цифровых систем и вычислительных ресурсов представлен в Приложении №2 к ТТ: 
Для СШГЭС:
· существующую корпоративную систему виртуализации Объекта внедрения Подрядчик должен расширить поставляемым сервером тип-1, выполнив рабочую документацию, СМР. По результатам расширения системы виртуализации Заказчик сформирует для Подрядчика виртуальные вычислительные ресурсы для двух корпоративных ЦППС (out). 
Для МГЭС:
· Заказчик сформирует для Подрядчика виртуальные вычислительные ресурсы для двух корпоративных ЦППС (out). 

[bookmark: _Toc170144920]Требования к продукции
[bookmark: _GoBack]Технические задания на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020.
ТРП должен быть разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-2020.
Разработка ПМИ должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59792-2021.
Реализовать схему информационного обмена с использованием ПТК СОШ АСУТП по схеме, представленной в Приложение №1 к ТТ. По согласованию с Заказчиком возможно внесение изменений в схему информационного обмена.

[bookmark: _Toc170144921]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc170144922]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc170144923]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Создание ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения 
	
	

	1. 
	Этап 1. Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП
	
	

	1.1. 
	Проведение обследования Объектов внедрения 
	объект
	2

	1.2. 
	Разработка и согласование с Заказчиком технического задания ПТК СОШ АСУТП.
	объект
	1

	1.3. 
	Разработка и согласование с Заказчиком технического задания СОТИАССО для Саяно-Шушенской ГЭС
	объект
	1

	1.4. 
	Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП в том числе программы и методики автономных, комплексных и приемочных испытаний ПТК СОШ АСУТП Объектов внедрения, СОТИАССО для Саяно – Шушенской ГЭС.
	объект
	1

	2. 
	Этап 2. Поставка оборудования и программного обеспечения
	объект
	1

	3. 
	Этап 3. Выполнение СМР ПТК СОШ АСУТП
	
	

	3.1. 
	Разработка и согласование с Заказчиком проектов производства строительно-монтажных работ на Объектах внедрения
	объект
	1

	3.2. 
	Выполнение СМР в соответствии с утвержденными ППР
	объект
	1

	4. 
	Этап 4. Выполнение ПНР и проведение испытаний ПТК СОШ АСУТП
	
	

	4.1. 
	Разработка и согласование с Заказчиком программ производства пусконаладочных работ на Объектах внедрения
	объект
	1

	4.2. 
	Выполнение ПНР в соответствии с утвержденными программами
	объект
	1

	4.3. 
	Проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ.
	объект
	1

	4.4. 
	Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной документации
	объект
	1

	4.5. 
	Готовность к вводу в постоянную эксплуатацию
	объект
	1


[bookmark: _Toc170144924]Перечень и объем закупаемых МТР и программного обеспечения
[bookmark: _Toc170144925]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART[footnoteRef:1] [1:  Указание на товарный знак обусловлено созданием ПТК СОШ по ранее выполненному проекту в ПАО «РусГидро», в составе которого уже эксплуатируется аналогичное оборудование] 

	В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям 

	2. 
	Сервер (Тип 1)
	В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям 

	3. 
	Сервер (Тип 2)
	В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям 


[bookmark: _Toc170144926]Таблица 2.3 Перечень и объем закупаемого программного обеспечения 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Программное обеспечение сервера In (тип 2) в комплектации с КСВД
	В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям 

	2. 
	Программное обеспечение сервера Out (тип 1) в комплектации с КСВД
	В соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям 


Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc135985149][bookmark: _Toc170144927]Таблица 2.4 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка оборудования и ПО по адресу 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1 «Б», База грузовых и складских операций (БГСО) филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».
	-
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc170144930]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc170144931][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.5 Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	
	Создание ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения. Этап работ в соответствии с Таблицей 2.1
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1. 
	Этап 1. Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.1. 
	Проведение обследования Объектов внедрения и подготовка отчета
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.2. 
	Разработка и согласование с Заказчиком технических заданий ПТК СОШ АСУТП, СОТИАССО Объектов внедрения. Технические задания разрабатываются на каждый Объект внедрения филиалов ПАО «РусГидро
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	1.3. 
	Разработка и согласование с Заказчиком комплекта ТРП ПТК СОШ АСУТП в том числе программы и методики комплексных и приемочных испытаний ПТК СОШ АСУТП, СОТИАССО
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	2. 
	Этап 2. Поставка оборудования и программного обеспечения
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 160 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	3. 
	Этап 3. Выполнение СМР ПТК СОШ АСУТП
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 180 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	3.1. 
	Разработка и согласование с Заказчиком проектов производства строительно-монтажных работ на Объектах внедрения
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	3.2. 
	Выполнение СМР в соответствии с утвержденными ППР
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 180 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	4. 
	Этап 4. Выполнение ПНР и проведение испытаний ПТК СОШ АСУТП
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	4.1. 
	Разработка и согласование с Заказчиком программ производства пусконаладочных работ на Объектах внедрения
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 140 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	4.2.  
	Выполнение ПНР в соответствии с утвержденными программами
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 210 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	4.3. 
	Проведение испытаний в соответствии с согласованной ПМИ.
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	4.4. 
	Разработка и согласование с Заказчиком эксплуатационной документации
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора

	4.5. 
	Готовность к вводу в постоянную эксплуатацию
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 230 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора


[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc170144934][bookmark: _Toc54785622]Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc135985152][bookmark: _Toc170144935]Таблица 2.6 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Доставка оборудования 
	С даты, следующей за датой заключения договора 
	Не позднее 160 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора
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[bookmark: _Toc170144938][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc170144939] Таблица 4. Требования к качеству работ 
 
Этап создания ПТК СОШ АСУТП на Объектах внедрения (Таблица 2.1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Объекты и границы проектирования.
	В объем разработки ТРП (границы проектирования) должна входить центральная приемо-передающая станция (основная и резервная) в составе технологического сегмента (ЦППС in); центральная приемо-передающая станция (основная и резервная) в составе корпоративного сегмента (ЦППС out); информационные диоды (основной и резервный; СОТИАССО Саяно – Шушенской ГЭС; система информационного обмена Объекта внедрения (филиала) с информационной системой планирования деятельности (ИСПД) САЦ РусГидро.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами:
· Федеральный закон 29.12.2004 N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
·  Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070);
· Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 N 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
· Приложение 3 к Приложению 1. Регламента допуска к торговой системе оптового рынка;
· ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
· ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
· ГОСТ Р 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика.
	        Командированному персоналу Подрядчика предоставляются права работы на объектах Филиала оформляются в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300) (Приложение №3 к настоящим ТТ).
При производстве работ и пребывании на объектах Филиала персонал Подрядчика должен соблюдать и выполнять:
    • пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные в Филиале (Приложение №5 к настоящим ТТ);
    • требования по организации безопасного выполнения работ (Приложение №6 к настоящим ТТ);
    • требования по пожарной безопасности (Приложение №7 к настоящим ТТ); 
    • требования «Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». (Приложение №8 к настоящим ТТ);
    • требования по охране окружающей среды (Приложение №9 к настоящим ТТ).
    • технологической, производственной и трудовой дисциплины, изложенных в Приказах, Положениях, Инструкциях, Правилах, других документах, действующих на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» на момент оказания монтажных услуг и наладки оборудования.
Руководители, специалисты,  инженерный персонал организации-Подрядчика (лица имеющие право выдачи нарядов и распоряжений, ответственные руководители работ, производители работ), осуществляющей непосредственно на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» монтаж и наладку оборудования, должны иметь группу по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТЭУ при работах в электроустановках до 1000В и выше 1000В, а так же должны быть аттестованы в области энергетической безопасности А.1, Г.2.3 и В.2. – в соответствии Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 утвержден Перечень областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 
        3.3. Подрядчику в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора необходимо документально (копиями протоколов аттестации, проверки знаний) подтвердить соответствие квалификации персонала, выполняющего работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», требованиям НТД (ПТЭЭСиС, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ПУЭ, ППБ, НТД в области промышленной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью, с предоставлением копий удостоверений установленной формы (Приложение №2 ПОТЭУ) о проверке знаний норм, правил работы в электроустановках, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей:
    • предоставить список руководителей, специалистов, инженерного состава персонала Подрядчика (ремонтного и административно-технического) с указанием групп по электробезопасности имеющим право: выдачи нарядов и распоряжений в электроустановках (до 1000В – не менее 1 человека, выше 1000В – не менее 1 человека); 
    • быть ответственными руководителями работ в электроустановках выше 1000В – не менее 1 человека; 
    • быть производителями работ (не ниже 3-й группы по электробезопасности при работах в электроустановках до 1000В – не менее 4 человек, не ниже 4-й группы по электробезопасности при работах в электроустановках выше 1000В – не менее 4 человек). 
Заказчик предоставляет Подрядчику (в течение 5-х рабочих дней с момента заключения договора) актуальные документы по безопасной организации работ, действующие в Филиале.
За 5 рабочих дней до даты транспортировки оборудования с БГСО на площадку монтажа, Подрядчик направляет в адрес Заказчика письменный запрос на выдачу в монтаж давальческого оборудования для выполнения СМР. 
Подрядчик участвует в проведении входного контроля, при приемке оборудования на складе Заказчика и перед началом СМР. Требования к входному контролю (Предоставляется Заказчиком Подрядчику по письменному запросу согласно Договора) применительно в части сроков и порядка приемки для давальческого оборудования.
Доставка оборудования и материалов с БГСО до места производства работ осуществляется Подрядчиком.
Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе ознакомления с энергообъектами Заказчика, которую Подрядчик получит или может получить, является собственностью Заказчика, и не может передаваться третьим лицам, использоваться в своих целях, распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения Заказчика.
Вышеперечисленные требования распространяются и на привлекаемые Подрядчиком субподрядные организации при выполнении обязательств по договору.
Наличие у Подрядчика службы по охране труда и технике безопасности (постоянно в период действия договора).
При исполнении обязательств по договору к выполнению ПНР допускается персонал, обученный Изготовителем оборудования и разработчиком ПО, имеющий подтверждающие прохождение обучения документы.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2. 
	Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ.
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ для проведения предпроектного обследования существующих систем АСУТП, ССПИ, ТМ, СОТИАССО ГЭС, СМР, ПНР и испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должен осуществляться при наличии комплекта СИЗ. Комплекты СИЗ для персонала обеспечивается силами Подрядчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.3. 
	Организация и проведения совместных совещаний.
	Организация и проведения совместных технических совещаний с участием служб заказчика и проектировщика осуществляется на территории филиала Объектов внедрения. Дата и время проведения совещаний согласовывается заблаговременно.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.4. 
	Требования к разработке ППР
	Для организации выполнения СМР, ПНР на Объектах внедрения Подрядчиком должны быть подготовлены проекты производства работ, описывающие требования к выполняемым работам, квалификации производителей работ, содержание технологических операций, подразумевающих производство работ в условиях действующего производства и опасных производственных факторов.
Разработка ППР должна выполняться на основе согласованной Заказчиком ТРП.
ППР должен быть согласован с Заказчиком до подачи заявок на вывод в ремонт технологически связанного оборудования.
В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному ведению следующих видов работ (при наличии соответствующих условий):
- работ с применением специального инструмента и приспособлений;
- работ с использованием грузоподъемных механизмов;
- работ вблизи действующих электроустановок, на высоте и в стесненных условиях.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.5. 
	Иные требования
	При выполнении работ Подрядчик должен:
· соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
· соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
· Подрядная организация обязана выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
Подрядчику запрещается:
·   передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли;
·   осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
· работать через удаленное подключение к оборудованию, расположенному на территории Заказчика;
· передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к эксплуатационным характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проектировании.
	Особые условия работы оборудования и материалов должны быть учтены при проектировании:
· в условиях возможных электромагнитных помех (в части электромагнитной совместимости);
· в стесненных условиях;
· в условиях повышенной вибрации;
· вблизи действующего основного оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2. 
	Требование к производителю оборудования.
	Оборудование, применяемое в составе проектируемых диспетчерских систем ГЭС, должно быть включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3. 
	Требование к программному обеспечению.
	Программное обеспечение, применяемое в составе проектируемых диспетчерских систем ГЭС, должно соответствовать Указу Президента Российской Федерации от 30.03.2022 «О мерах по обеспечению технологической независимости критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества технического задания и ТРП.
	Разработанные технические задания и ТРП должны соответствовать национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.2.1.3 Таблицы настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по электробезопасность.
	· главного инженера проекта (ГИП) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV;
· инженер-проектировщик – не менее 2 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV;
· инженер-сметчик – не менее 1 чел.; 
· ответственный руководитель работ – V группа до и выше 1000 В – не менее 1 чел.;
· производитель работ – не ниже IV группы до и выше 1000 В – не менее 3 чел.;
· члены бригады – не ниже III группы до и выше 1000 В – не менее 3 чел.
Персонал Подрядчика должен иметь высшее техническое образование и опыт проведения ПНР и испытаний автоматизированных систем (не менее 3-х лет), при этом Заказчик вправе запросить копии подтверждающих документов (дипломы, аттестаты удостоверения, сертификаты, трудовые книжки).
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала по профилю выполняемых работ, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений. 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5.2. 
	Наличие у персонала необходимых компетенций
	Персонал Подрядчика должен иметь право самостоятельно выполнять работы по установке, конфигурированию, пусконаладке и поддержанию прикладного ПО «СК-11».
Подрядчик должен обеспечить наличие собственной службы технической поддержки, функционирующей 24 часа 7 дней в неделю.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ.
	Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. по охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к выполняемы им работам в рамках реализации этого проекта.
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результату предпроектного обследования.
	Предпроектное обследование выполняется в отношении систем Объекта внедрения, являющихся источниками оперативной и неоперативной технологической информации, передача которой должна обеспечиваться через ПТК СОШ. В рамках ППО должны быть определены и описаны:
- актуальный перечень технологических систем Объекта внедрения, являющихся источниками информации для внешних ИТ систем, включая САЦ;
- техническая структура сети системы – источника;
- существующая схема взаимодействия при организации информационного обмена сети системы – источника с внешними ИТ системами;
- состав обрабатываемых параметров, в том числе подлежащих передаче через ПТК СОШ;
- места для монтажа оборудования ПТК СОШ в существующих шкафах;
- точки подключения оборудования к сети электропитания;
- интерфейсы и протоколы передачи информации, доступные в системе-источнике;
- требования к временному хранению информации системы-источника в ПТК СОШ для обеспечения ее доступности по запросу от САЦ;
- собраны данные, необходимые и достаточные для подготовки информационной модели Объекта внедрения.
Настоящими техническими требованиями предусмотрена реализация проекта Подрядчиком с использованием существующих на Объектах внедрения шкафных конструктивов. При этом на стадии ППО Подрядчик должен определить оптимальное место для размещения оборудования и согласовать предлагаемое использование свободной шкафной емкости с Заказчиком.
Результаты предпроектного обследования должны быть оформлены в виде отчета и согласованы с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.2. 
	Разработка и согласование с заказчиком технических заданий (ТЗ) на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО по результатам предпроектного обследования. 
	Технические задания на создание ПТК СОШ АСУТП и СОТИАССО должны быть подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 на основе настоящих технических требований и материалов, полученных Подрядчиком по результатам ППО.
При разработке технического задания Подрядчиком должны применяться требования ГОСТ Р группы 58651 (части 1 и 2), а также разрабатываемых стандартов «ГОСТ Р Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели оперативной технологической информации» и «ГОСТ Р Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели неоперативной технологической информации» (передаются Подрядчику при предпроектном обследовании). Обобщенная целевая структурная схема организации ПТК СОШ приведена в Приложении 1 к настоящим техническим требованиям. Данная схема должна уточняться на этапе разработки технических заданий для конкретного Объекта внедрения Подрядчиком работ с учетом состава технологических систем, являющихся источниками информации и фактической организации каналов связи с внешними информационными системами.
В рамках технического задания Подрядчиком должны быть разработаны в том числе:
- перечни сигналов, получаемых от каждой системы-источника, протоколы и маршруты их трансляции;
- требования к хранению оперативного архива транслируемой информации;
- требования к обработке и дорасчетным задачам по отношению к транслируемой информации;
- реализуемая для Объекта внедрения и филиала ПАО «РусГидро» структура ПТК СОШ АСУТП;
- реализуемая физическая схема соединений;
- реализуемая логическая схема информационного обмена;
- требования к доработке информационных систем, являющихся источниками информации (при возникновении такой необходимости, отдельно согласованной с заказчиком);
- требования к доработке / настройке оперативного информационного комплекса САЦ РусГидро.
В ТЗ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком схему информационного обмена ПТК СОШ в соответствии с рекомендуемой, представленной в Приложении №1 к ТТ.
Техническое задание для каждого Объекта внедрения должно быть согласовано с Заказчиком и диспетчерским центром, в зоне ответственности которого находится Объект внедрения.
Результатом выполнения работ должно быть согласованное ТЗ на ПТК СОШ АСУТП и ТЗ на СОТИАССО на каждый Объект внедрения.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.3. 
	Общие требования к ТРП.
	Весь ТРП разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта:
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; 
· ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств»;
· ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; 
· ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний»;
· ГОСТ Р 27.102-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения».
Отраслевые НТД (ссылка на страницу действующих стандартов ПАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/sustainable_development/safety/101153.html):
· СТО 59012820.35.110.002-2022 «Организация каналов информационного обмена между объектами электроэнергетики, центрами управления сетями сетевых организаций, центрами управления ветровыми электростанциями, центрами управления солнечными электростанциями и диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» в сетях связи с коммутацией пакетов»;
· СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.011-2008. «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.014-2008. «Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования»;
· СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»;
· СТО 56947007-29.240.043-2010 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов»;
· Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;
· Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97;
· Правила устройства электроустановок (действующее издание);
· Правила технической эксплуатации (действующее издание);
· Техническая политика Группы РусГидро (Протокол №307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 с изменениями протокол №340 от 24.02.2022) (ссылка: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/5d0/Tehnicheskaya-politika.pdf);
· Стандарт организации ОАО «РусГидро» СТО 01.01.78-2012 - «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования» (ссылка http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d86/STO-RusGidro-01.01.78-2012_Normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya.pdf).
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.4. 
	Требования к составу ТРП:
	ТРП должен быть разработан Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 на основе утвержденного технического задания, с учетом реализуемых структурных схем связи.
В составе ТРП Подрядчиком должны быть подготовлены в том числе:
· пояснительная записка с описанием работы ПТК СОШ;
· схема структурная комплекса технических средств;
· схема соединения внешних проводок;
· руководство пользователя;
· ведомость комплекта ТРП;
· актуальные схемы связи, структурные схемы, перечни параметров;
· принципиальные схемы электропитания, информационных цепей;
· схемы расстановки оборудования;
· спецификации оборудования и материалов;
· кабельный журнал;
· схемы подключения;
· регламенты технического обслуживания оборудования ПТК СОШ;
· инструкция по обслуживанию и эксплуатации ПТК СОШ;
· ПМИ СОТИАССО;
· ПМИ ПТК СОШ;
При отсутствии технической возможности размещения оборудования ПТК СОШ в существующих шкафах, в рамках ТРП Подрядчиком должна быть предусмотрена установка новых шкафов.
ТРП должен быть согласован с Заказчиком и диспетчерским центром, в зоне ответственности которого находится Объект внедрения.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.5. 
	Требования к разработке ПМИ
	Для организации испытаний и приемки ПТК СОШ, СОТИАССО в эксплуатацию, Подрядчиком должны быть разработаны соответствующие виду испытаний программы и методики испытаний систем. Разработка ПМИ должна быть выполнена на основе требований ГОСТ Р 59792-2021.
ПМИ СОТИАССО, в том числе с учетом наличия дистанционного управления коммутационными аппаратами, должна быть согласована с филиалом Объекта внедрения, профильным департаментом ПАО «РусГидро» и диспетчерским центром АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения.
ПМИ ПТК СОШ должна быть согласована с филиалом Объекта внедрения, профильным департаментом ПАО «РусГидро и диспетчерским центром АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.6. 
	В объеме ТРП проработать:
	· установку, настройку на серверах In/Out ПТК СОШ СШГЭС системного ПО;
· установку, настройку на серверах In/Out ПТК СОШ СШГЭС прикладного ПО;
· доустановку, настройку на серверах In ПТК СОШ Майнской ГЭС прикладного ПО;
· создание НСИ информационной модели Объекта внедрения и базы данных;
· настройку передачи и приема оперативной информации от устройств АСУТП, ССПИ, ТМ Объекта внедрения по соответствующим протоколам обмена - МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8.1, Modbus TCP и т.д. (состав протоколов уточняется при разработке технического задания);
· настройку протоколов информационного обмена для сбора в автоматическом режиме осциллограмм с РАС с сохранением результатов в формате IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE C37.111-2013 «Measuring relays and protection equipment Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems»;
· настройку обмена данными СМПР от КСВД (on-line режим) по протоколу IEEE C37.118.2 (для конфигурации ПО ПТК СОШ СШГЭС с поддержкой КСВД);
· настройку синхронизации времени устройств ПТК СОШ от объектовой СОЕВ;
· настройку сбора данных мониторинга оборудования ПТК СОШ по протоколу SNMP;
· настройку передачи информации через систему однонаправленных шлюзов от серверов In на серверы Out по протоколу MQTT;
· настройку обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-5-104;
· настройку обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2;
· настройку ретрансляции команд телеуправления из ДЦ АО «СО ЕЭС» в ВУ АСУТП объекта;
· настройку обмена неоперативной технологической информацией с использованием протоколов HTTP(S) и SOAP-запросов;
· настройку передачи данных мониторинга и состояния информационных потоков данных прикладного уровня, общего состояния ЦППС in по протоколу SNMP/МЭК-60870-5-104 на ВУ АСУТП;
· настройку оперативного архива для последующей обработки запросов данных СВИ и НТИ на стороне сервера Out;
· проверку информационного обмена c ОИК САЦ ПАО «РусГидро» и ОИК ДЦ АО «СО ЕЭС».
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.7. 
	Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать:
	· минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ техническому обслуживанию;
· удобства обзора индикаторов и дисплеев на активном оборудовании;
· удобства размещения кроссовых зон;
· удобства доступа к органам управления и оперативных регулировок;
· возможности снятия единицы оборудования, установки соединительных шнуров или кроссировок без отключения или демонтажа иного оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.8. 
	Требования к соблюдению нормативной базы.
	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также национальным, отраслевым и корпоративным НТД перечисленным в п.1.1.2, п.2.1.3 Таблицы №4 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.9. 
	Требование к результату согласований ТРП.
	Успешное согласование ТРП:
· с филиалом ПАО «РусГидро» Объектов внедрения; 
· с профильным департаментом ПАО «РусГидро»;
· с филиалами АО «СО ЕЭС», в зоне ответственности которого находится Объект внедрения. 
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.10. 
	Требования к результату разработки ТРП:
	· после проведения предпроектного обследования Объектов внедрения Подрядчик должен разработать подробное (уточненное и конкретизированное) технические задания ПТК СОШ и СОТИАССО для каждого Объектов внедрения; 
· ТРП должен быть разработан Подрядчиком в полном объеме в соответствии с согласованным с заказчиком ТЗ ПТК СОШ;
· ТРП должен быть разработан в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в п. 1.1.2, п.2.1.3. Таблицы №4 настоящих ТТ;
· состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
· в ТРП предусмотреть также следующие дополнительные разделы перечисленных в п.2.1.4. Таблицы №4 настоящих ТТ.
· по окончании разработки ТРП Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Проектных работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.11. 
	Требования к разработке ППР.
	Исходными данными для разработки решений в ППР являются:
· разработанный ТРП;
· материалы и результаты технического обследования систем, а также требования к выполнению строительных работ в условиях действующего производства;
· особые условия, связанные с возникновением зон постоянно действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов.
ППР должен содержать следующие разделы:
· порядок производства работ;
· применяемое оборудование и специнструменты;
· оценка качества и приемка работ;
· квалификационный состав бригады;
· охрана труда и промышленная безопасность при производстве работ; 
· пожарная безопасность при производстве работ;
· охрана труда при выполнении специальных работ;
· охрана окружающей среды при производстве работ;
· план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
· календарный график производства работ;
· схемы производства работ и размещения необходимой техники.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.12. 
	Требования к выполнению СМР
	Работы по монтажу оборудования ПТК СОШ должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с выданным в производство ТРП и проектом производства работ.
Помещения для установки оборудования могут являться помещениями с действующими электроустановками, работы в них должны проводиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.
Монтаж оборудования и кабельных связей должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, аппаратура, внутри шкафов, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с ТРП, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, выполненные в соответствии с требованиями Заказчика и эргономики (формат, размер, шрифт и т.п.), должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования. По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, аппаратура, внутри шкафов, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с ТРП, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, выполненные в соответствии с требованиями Заказчика и эргономики (формат, размер, шрифт и т.п.), должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования.
Все кабельные связи должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала и требований ПУЭ.
Монтаж кабелей СКС должен проводиться с соблюдением требований стандарта ANSI/EIA/TIA 569-А.
Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, короба и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.).
Маркировка кабелей и жил кабелей должна быть выполнена с применением специальных печатных (маркировочных) устройств, в установленном Заказчиком формате. Сохранность маркировки должна быть обеспечена на весь срок службы оборудования.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.13. 
	Требования к выполнению ПНР
	Пусконаладочные работы должны выполняться по программе, согласованной Заказчиком.
При необходимости временного вывода в техническое обслуживание смежных информационных систем, входящих в объекты диспетчерского ведения, Подрядчиком заблаговременно, не менее, чем за 15 дней до планируемых работ, должен быть подготовлен и передан Заказчику график производства работ с периодами подачи заявок на вывод оборудования.
В объеме пусконаладочных работ Подрядчиком должны быть выполнены:
- установка, настройка на серверах In/Out ПТК СОШ системного ПО;
- установка, настройка на серверах In/Out ПТК СОШ прикладного ПО;
- создание НСИ информационной модели Объекта внедрения и базы данных;
- настройка передачи и приема оперативной информации от устройств АСУТП Объекта внедрения по соответствующим протоколам обмена - МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8.1, Modbus TCP и т.д. (состав протоколов уточняется при разработке технического задания);
- настройка протоколов информационного обмена для сбора в автоматическом режиме осциллограмм с РАС с сохранением результатов в формате IEC 60255-24 Edition 2.0 2013-04/IEEE C37.111-2013 «Measuring relays and protection equipment Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems»;
- настройка обмена данными СМПР от КСВД (on-line режим) по протоколу IEEE C37.118.2 (для конфигурации ПО ПТК СОШ с поддержкой КСВД);
- настройка синхронизации времени устройств ПТК СОШ от объектовой СОЕВ;
- настройка сбора данных мониторинга оборудования ПТК СОШ по протоколу SNMP;
- настройка передачи информации через систему однонаправленных шлюзов от серверов In на серверы Out по протоколу MQTT;
- настройка обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-5-104;
- настройка обмена ОТИ с ДЦ АО «СО ЕЭС» и САЦ ПАО «РусГидро» по протоколу МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2;
- настройка ретрансляции команд телеуправления из ДЦ АО «СО ЕЭС» в ВУ АСУТП объекта;
- настройка обмена неоперативной технологической информацией с использованием протоколов HTTP(S) и SOAP-запросов;
- настройка передачи данных мониторинга и состояния информационных потоков данных прикладного уровня по протоколу SNMP;
- настройка оперативного архива для последующей обработки запросов данных СВИ и НТИ на стороне сервера Out;
- проверка информационного обмена c ОИК САЦ ПАО «РусГидро» и ОИК ДЦ АО «СО ЕЭС».
Информационный обмен в рамках ПНР настраивается в том числе и на устройствах источниках данных. 
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.14. 
	Требования проведению испытаний и вводу в опытную эксплуатации (ОЭ)
	Разрабатываемая Подрядчиком ПМИ должна быть согласована с Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до проведения комплексных испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО.
В ходе комплексных испытаний должны быть подтверждены функциональные характеристики ПТК СОШ, СОТИАССО, предусмотренные согласованным техническим заданием. По факту успешного завершения испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должна быть введена в опытную эксплуатацию на период, определяемый Заказчиком.
В период опытной эксплуатации Подрядчик должен оказывать техническую поддержу Заказчику по всему программно-техническому комплексу в рамках проекта. Поддержка должна оказываться в режиме 24/7 с временем реакции не более 30 мин. Выяснение причины неисправности не должно превышать 4 часов с момента обращения Заказчика.
В период опытной эксплуатации Подрядчик должен устранить все замечания, зафиксированные в журнале ведения ОЭ.
При необходимости, по итогам завершения ОЭ Подрядчиком должна быть выполнена корректировка ТРП и эксплуатационной документации.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.15. 
	Требования к проведению приемочных испытаний и готовности к вводу в постоянную эксплуатацию
	Разработка и согласование программы приёмо-сдаточных испытаний для ввода систем и оборудования в постоянную эксплуатацию с учетом требований ГОСТ Р 59792-2021.
По результатам приемочных испытаний Заказчик принимает решение о готовности к приемке ПТК СОШ в постоянную эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.16. 
	Требования к ведению авторского надзора.
	Осуществление авторского надзора согласно требованиям СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» на протяжении всего периода создания ПТК СОШ АСУТП Объектов внедрения. 
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования проведению испытаний и вводу в опытную эксплуатации (ОЭ)
	Разрабатываемые Подрядчиком ПМИ должны быть согласованы с Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до проведения соответствующих видов испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО.
В ходе комплексных испытаний должны быть подтверждены функциональные характеристики ПТК СОШ, СОТИАССО, предусмотренные согласованным техническим заданием. По факту успешного завершения комплексных испытаний ПТК СОШ, СОТИАССО должна быть введена в опытную эксплуатацию на период, определяемый Заказчиком, но не более, чем на 6 месяцев.
В период опытной эксплуатации Подрядчик должен оказывать техническую поддержу Заказчику по всему программно-техническому комплексу в рамках проекта. Поддержка должна оказываться в режиме 24/7 с временем реакции не более 30 мин. Выяснение причины неисправности не должно превышать 4 часа с момента обращения Заказчика.
В период опытной эксплуатации Подрядчик должен устранить все замечания, зафиксированные в журнале ведения ОЭ.
При необходимости, по итогам завершения ОЭ Подрядчиком должна быть выполнена корректировка ТРП и эксплуатационной документации.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.2. 
	Требования к проведению приемочных испытаний и готовности к вводу в постоянную эксплуатацию
	Разработка и согласование программы приёмо-сдаточных испытаний для ввода систем и оборудования в постоянную эксплуатацию с учетом требований ГОСТ Р 59792-2021.
По результатам приемочных испытаний Заказчик принимает решение о готовности к приемке ПТК СОШ в постоянную эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ (кроме Проектных работ), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Акт освидетельствования выполненных работ с приемо-сдаточной и Исполнительной документацией. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
- акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11;
· счета-фактуры на материалы и оборудование, закупаемые подрядчиком для выполнения работ;
· исполнительную документацию;
· копии лицензии, сертификатов на оборудование и материалы (при наличии);
· эксплуатационная документация на оборудование, в том числе:
· руководство по эксплуатации;
· инструкция по монтажу, пуску;
· формуляр;
· паспорт;
· протоколы испытаний;
· акты скрытых работ;
требования в отношении форматов документов (в том числе электронных файлов) предоставления результата работ (предоставить проектную документацию в электронном виде в формате DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра); предоставить ТРП на бумажном носителе (в количестве 3-х экземпляров) на русском языке.
Передача документации отдельных томов (книг) в формате .pdf (Adobe Acrobat) с пофайловым разделением страниц не допускается.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов


	Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):
· Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229;
· Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11).
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядную организацию с предоставлением на момент согласования договора документов, подтверждающих соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	-
	




Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 1):
Устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART. 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Максимальная скорость передачи данных (при передаче потоковых данных и пакетных
данных)
	Не менее 800 Мбит/с
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Среда взаимодействия между компонентами
	Оптоволокно
	Указать среду взаимодействия
	-
	

	1.3. 
	Интерфейсы данных/управления 1000Base-T (ТХ)
	Не менее 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.4. 
	Передача потокового UDP трафика без дополнительного программного обеспечения
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Передача MQTT трафика без дополнительного программного обеспечения
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Разграничение доступа пользователей к сервису передачи MQTT
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. 
	Поддержка TLS для MQTT
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8. 
	Поддержка функций мониторинга по SNMP, в том числе детализированный мониторинг
передачи MQTT и UDP трафика в виде отдельных метрик продукта для IN и OUT стороны
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9. 
	Электропитание
	100 – 240 В (AC)
	Указание характеристик
	-
	

	1.10. 
	Частота
	50-60 Гц
	Указание характеристик
	-
	

	1.11. 
	Пассивное (безвентиляторное) охлаждение внутренних и внешних частей устройства
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12. 
	Резервируемые блоки электропитания (дублированное питание)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Соответствие
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Тип корпуса
	Rack (для установки в
стандартную серверную
стойку)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Высота корпуса
	≤ 1 U (юнит стандартной
серверной стойки)
	Указание характеристик
	-
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Рабочая температура воздуха
	0 – 40 С
	Указание характеристик
	-
	

	4.2. 
	Рабочая влажность воздуха
	5-95 %
	Указание характеристик
	-
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Необходима маркировка, упаковка и консервация оборудования.
Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском и английском языках. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)».
Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
    • дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
    • вес, брутто/нетто каждого места;
    • место назначения;
    • наименование оборудования;
    • номера мест и их общее количество;
    • весогабаритные характеристики мест;
    • центр тяжести;
    • условия хранения;
    • маркировка для обозначения мест строповки;
    • обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями №1-6)» и чертежами изготовителя. Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть законсервированы и упакованы согласно технической документации Подрядчиков или транспортироваться и храниться в упаковке Подрядчиков.
Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим и химическим путем (с применением неядовитых растворителей). При проведении монтажных работ удаление консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться с условием, чтобы их удаление на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
Для транспортирования оборудование должно быть упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями №1, 2)» и производится в соответствии с чертежами, разработанными изготовителем оборудования. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование.
Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия».
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям.
Стоимость тары и упаковки включена в стоимость оборудования. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. 
	Условия транспортирования
	Оборудование может быть доставлено автомобильным или железнодорожным транспортом.
При транспортировке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и его упаковки.
Способы транспортирования и хранения должны учитывать климатические условия.
Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть отражены в Акте входного контроля.
Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями договора за нарушение срока поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3. 
	Приемка оборудования
	Документы для приемки оборудования на склад Заказчика:
    • упаковочный лист на каждую партию отгруженного оборудования;
    • товарно-транспортные (или транспортные) накладные;
    • товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12.
Документация должна быть предоставлена Заказчику в бумажном виде и на электронных носителях.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе в приемке оборудования заключить договор хранения с Заказчиком и возместить понесенные убытки.
При приемке поставленного оборудования и комплекта ЗИП специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка оборудования и комплекта ЗИП осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Подрядчика.
Допускается отсутствие представителя Подрядчика при предоставлении письменного разрешения о проведении осмотра и проверки комплектности оборудования и комплекта ЗИП в его отсутствие.
Приемка оборудования и комплекта ЗИП со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ.
После проведения входного контроля поставленного оборудования и комплекта ЗИП восстановление упаковки, переконсервация производится силами Подрядчика.
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, комплекту ЗИП, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Подрядчику прекратить приемку оборудования, ПО, комплекта ЗИП до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (возврат, замена или ремонт оборудования, комплекта ЗИП, несоответствий и / или дефектов Товара. 
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящими ТТ. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Наличие возможности проводить обновление ПО устройства самостоятельно (без
необходимости отправки устройства производителю)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11) с обслуживанием в авторизованном сервисном центре.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Техническая поддержка
	Поддержка оборудования и входящего в его состав программного обеспечения (в т.ч., предоставление новых основных версий программного обеспечения) должна осуществляться через Интернет, по телефону, факсу или e-mail в рабочие часы с 09.00 до 18.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Гарантийный ремонт оборудования
	При наступлении гарантийного случая производитель должен обеспечить бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов оборудования. В рамках гарантийного обслуживания оборудования обеспечивается бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка неисправного оборудования и компонентов в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика
	Согласие с требованием
	-
	

	7.4. 
	Срок гарантийного ремонта
	Ремонт (замена) неисправного оборудования производится в течение не более 30 (тридцати) дней с момента доставки неисправного оборудования в сервисный центр. Возврат восстановленного оборудования выполняется силами и за счет Подрядчика.
	Согласие с требованием
	-
	




Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 2): Сервер (Тип 1)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Подсистема питания:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Количество блоков питания с функцией горячей замены 
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.1.2. 
	Мощность блока питания с функцией горячей замены
	≥ 800 Вт 
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. 
	Центральный процессор:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Количество установленных процессоров
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.2.2. 
	Частота процессора (базовая)
	> 2,2 ГГц
	Указание характеристик
	
	

	1.2.3. 
	Количество физических ядер каждого процессора
	≥ 18 шт
	Указать количество
	-
	

	1.2.4. 
	Объем кэш-памяти последнего уровня каждого процессора
	> 24 МБ
	Указание характеристик
	
	

	1.3. 
	Оперативная память:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Кол-во установленных модулей оперативной памяти
	≥ 8 шт
	Указание характеристик
	
	

	1.3.2. 
	Модули оперативной памяти DIMM DDR4 ECC Reg с частотой работы 
	≥ 2933 МГц
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3. 
	Объем каждого установленного модуля
	≥ 32 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.3.4. 
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	≥ 24 шт
	Указать количество
	
	

	1.4. 
	Внутренний накопитель данных (тип 1):
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Тип интерфейса
	SATA III
	Указание характеристик
	
	

	1.4.2. 
	Форм-фактор
	M2
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3. 
	Количество установленных накопителей
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.4.4. 
	Объём каждого накопителя
	≥ 240 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4.5. 
	Тип накопителя
	Твердотельный (SSD)
	Указание характеристик
	
	

	1.4.6. 
	Ресурс накопителя
	≥ 1 DWPD 
	Указание характеристик
	
	

	1.4.7. 
	Внутренний накопитель данных (тип 2):
	
	
	

	1.4.8. 
	Тип интерфейса
	SAS 12 Гбит/сек
	Указание характеристик
	
	

	1.4.9. 
	Форм-фактор
	2,5"
	Указание характеристик
	
	

	1.4.10. 
	Количество установленных накопителей
	≥ 2 шт
	Указать количество
	
	

	1.4.11. 
	Объём каждого накопителя
	≥ 800 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4.12. 
	Тип накопителя
	Твердотельный (SSD)
	Указание характеристик
	
	

	1.4.13. 
	Ресурс накопителя
	≥ 10 DWPD 
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Контроллер накопителей RAID: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Количество внутренних портов SFF-8643 (mini SAS HD)
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.5.2. 
	Пропускная способность каждого порта контроллера
	≥ 12 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3. 
	Интерфейс 
	Не хуже PCI-E 3.0 x8
	Указание характеристик
	
	

	1.5.4. 
	Поддержка RAID групп
	0, 1, 5, 10, 50
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5. 
	Контроллер накопителей SAS/SATA: 
	
	
	

	1.5.6. 
	Количество внутренних портов SFF-8643 (mini SAS HD)
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.5.7. 
	Пропускная способность каждого порта контроллера
	≥ 12 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.5.8. 
	Интерфейс 
	Не хуже PCI-E x8
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Внешние порты: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	USB 3.0
	≥ 4 шт
	Указать количество
	-
	

	1.6.2. 
	Порт VGA
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.6.3. 
	Наличие внешних портов RJ-45
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.6.4. 
	Последовательный порт COM
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.6.5. 
	USB 3.0 type C
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.7. 
	Наличие на передней панели корпуса портов: 
	
	
	

	1.7.1. 
	Наличие внешних кнопок аппаратного Включения/Выключения, reset, NMI
	соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.2. 
	Наличие внешних портов USB 3.0
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.7.3. 
	Порт VGA
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.8. 
	Внутренние слоты расширения: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1. 
	Количество слотов для установки карт памяти c поддержкой карт памяти типа microSD 
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.8.2. 
	PCI Express x16
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.8.3. 
	PCI Express x8
	≥ 5 шт
	Указать количество
	-
	

	1.8.4. 
	M.2 M key
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.8.5. 
	Разъем Oculink на системной плате для подключения NVME накопителей
	≥ 1 шт.
	Указать количество
	-
	

	1.8.6. 
	OCP v2 mezzanine
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.8.7. 
	SATA 3.0
	≥ 10 шт
	Указать количество
	-
	

	1.9. 
	Встроенный сетевой контроллер: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1. 
	Количество портов
	≥ 4 шт
	Указать количество
	-
	

	1.9.2. 
	Тип портов
	RJ-45
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.3. 
	Максимальная пропускная способность каждого порта
	≥ 1 Гбит/с
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.4. 
	Установленные сетевые интерфейсы:
	
	
	

	1.9.5. 
	Количество портов
	≥ 4 шт
	Указать количество
	-
	

	1.9.6. 
	Тип портов
	RJ-45
	Указание характеристик
	-
	

	1.9.7. 
	Максимальная пропускная способность каждого порта
	≥ 10 Гбит/с
	Указание характеристик
	-
	

	1.10. 
	Система диагностики и управления: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1. 
	Встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом и c поддержкой KVM-over LAN (совмещение выделенного порта управления с портами передачи данных не допускается)
	соответствие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10.2. 
	Независимые микросхемы BIOS для обеспечения отказоустойчивости
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.11. 
	Прочие требования:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1. 
	Оборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
	Соответствие
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11.2. 
	Базовая система ввода-вывода (BIOS) должна быть зарегистрированная в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236
	Соответствие
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Соответствие
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Тип
	Rack (для установки в стандартную серверную стойку 19 дюймов)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.1.2. 
	Высота корпуса
	≤ 2 U 
	Указание характеристик
	
	

	3.1.3. 
	Глубина корпуса
	≤ 665 мм
	Указание характеристик
	
	

	3.1.4. 
	Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса
	≥ 12 шт
	Указать количество
	-
	

	3.1.5. 
	Минимальное количество отсеков для накопителей 2,5" с функцией «горячей» замены на задней панели корпуса
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	3.1.6. 
	Вентиляторы охлаждения типоразмера 8038 с возможностью горячей замены
	≥4 шт
	Указать количество
	-
	

	3.1.7. 
	Комплект направляющих с кабельным органайзером для монтажа в 19 дюймовый серверный шкаф
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Необходима маркировка, упаковка и консервация оборудования.
Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском и английском языках. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)».
Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
    • дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
    • вес, брутто/нетто каждого места;
    • место назначения;
    • наименование оборудования;
    • номера мест и их общее количество;
    • весогабаритные характеристики мест;
    • центр тяжести;
    • условия хранения;
    • маркировка для обозначения мест строповки;
    • обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями №1-6)» и чертежами изготовителя. Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть законсервированы и упакованы согласно технической документации Подрядчиков или транспортироваться и храниться в упаковке Подрядчиков.
Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим и химическим путем (с применением неядовитых растворителей). При проведении монтажных работ удаление консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться с условием, чтобы их удаление на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
Для транспортирования оборудование должно быть упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями №1, 2)» и производится в соответствии с чертежами, разработанными изготовителем оборудования. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование.
Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия».
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям.
Стоимость тары и упаковки включена в стоимость оборудования. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Условия транспортирования
	Оборудование может быть доставлено автомобильным или железнодорожным транспортом.
При транспортировке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и его упаковки.
Способы транспортирования и хранения должны учитывать климатические условия.
Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть отражены в Акте входного контроля.
Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями договора за нарушение срока поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3. 
	Приемка оборудования
	Документы для приемки оборудования на склад Заказчика:
    • упаковочный лист на каждую партию отгруженного оборудования;
    • товарно-транспортные (или транспортные) накладные;
    • товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12.
Документация должна быть предоставлена Заказчику в бумажном виде и на электронных носителях.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе в приемке оборудования заключить договор хранения с Заказчиком и возместить понесенные убытки.
При приемке поставленного оборудования и комплекта ЗИП специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка оборудования и комплекта ЗИП осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Подрядчика.
Допускается отсутствие представителя Подрядчика при предоставлении письменного разрешения о проведении осмотра и проверки комплектности оборудования и комплекта ЗИП в его отсутствие.
Приемка оборудования и комплекта ЗИП со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ.
После проведения входного контроля поставленного оборудования и комплекта ЗИП восстановление упаковки, переконсервация производится силами Подрядчика.
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, комплекту ЗИП, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Подрядчику прекратить приемку оборудования, ПО, комплекта ЗИП до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (возврат, замена или ремонт оборудования, комплекта ЗИП, несоответствий и / или дефектов Товара. 
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящими ТТ. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Срок гарантии
	не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11) с обслуживанием в авторизованном сервисном центре.
	Указание срока гарантийных обязательств
	-
	

	5.1.2. 
	Техническая поддержка
	Поддержка (диагностика и квалификация проблем с оборудованием) должна осуществляться в рабочие часы с 09.00 до 19.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. Регистрация обращений по электронной почте и телефону горячей линии – круглосуточно.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.3. 
	Гарантийный ремонт оборудования
	При наступлении гарантийного случая производитель должен обеспечить бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов оборудования. В рамках гарантийного обслуживания оборудования обеспечивается бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка неисправного оборудования и компонентов в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.4. 
	Срок гарантийного ремонта
	Ремонт (замена) неисправного оборудования должна производиться в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки неисправного оборудования в сервисный центр. Возврат восстановленного оборудования выполняется силами и за счет Поставщика.
	Указание срока гарантийных обязательств
	-
	



Этап поставка МТР (Таблица 2.2 позиция 3): Сервер (Тип 2)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Подсистема питания:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2. 
	Мощность встроенного блока питания
	≥ 800 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.2.1. 
	Количество установленных блоков питания
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.2.2. 
	Поддержка функции горячей замены блоков питания
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	Поддержка резервирования по схеме N+1
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	Наличие кабелей питания C13-C14, длиной не менее 1.8 метра каждый, в комплекте по количеству установленных блоков питания
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Центральный процессор:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Количество установленных процессоров
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.3.2. 
	Частота процессора (базовая)
	> 2,4 ГГц
	Указание характеристик
	
	

	1.3.3. 
	Количество физических ядер каждого процессора
	≥ 10 шт
	Указать количество
	-
	

	1.3.4. 
	Объем кэш-памяти последнего уровня каждого процессора
	≥ 13 МБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Оперативная память:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Кол-во установленных модулей оперативной памяти
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.4.2. 
	Объем каждого установленного модуля
	≥ 16 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.4.3. 
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	≥ 16 шт
	Указать количество
	-
	

	1.4.4. 
	Максимальный поддерживаемый объем памяти (для серверной платформы)
	≥ 2 ТБ
	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Внутренний накопитель данных (тип 1):
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Тип интерфейса
	SATA
	Указание характеристик
	
	

	1.5.2. 
	Максимальная пропускная способность интерфейса
	≥ 6 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.5.3. 
	Количество установленных накопителей
	≥ 2 шт
	Указать количество
	-
	

	1.5.4. 
	Объём каждого накопителя
	≥ 240 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.5.5. 
	Тип накопителя
	Твердотельный (SSD)
	Указание характеристик
	
	

	1.5.6. 
	Ресурс накопителя
	≥ 1 DWPD 
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Внутренний накопитель данных (тип 2): 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Тип интерфейса
	SAS
	Указание характеристик
	
	

	1.6.2. 
	Максимальная пропускная способность интерфейса
	≥ 12 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.6.3. 
	Количество установленных накопителей
	≥ 4 шт
	Указать количество
	-
	

	1.6.4. 
	Объём каждого накопителя
	≥ 2.4 ТБ
	Указание характеристик
	
	

	1.6.5. 
	Скорость вращения шпинделя
	≥ 10000 Об/мин
	Указание характеристик
	
	

	1.7. 
	Контроллер накопителей: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1. 
	Количество внутренних портов типа SAS
	≥ 8 шт
	Указать количество
	-
	

	1.7.2. 
	Максимальная пропускная способность каждого порта контроллера
	≥ 12 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.7.3. 
	Объем кэш-памяти
	≥ 2 ГБ
	Указание характеристик
	
	

	1.7.4. 
	Поддержка контроллером уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Видеоадаптер:
	
	
	

	1.8.1.
	Тип видеоадаптера
	интегрированный
	Указание характеристик
	
	

	1.9. 
	Внешние разъемы ввода-вывода: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.9.1. 
	USB-разъемы Тип А стандарта 3.0 или выше (из них не менее 2 на передней панели корпуса)
	≥ 6 шт
	Указать количество
	-
	

	1.9.2. 
	Порт VGA (D-Sub)
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.9.3. 
	Последовательный порт COM
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.10. 
	Внутренние слоты расширения и разъемы ввода-вывода: 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.10.1. 
	Количество слотов для установки карт памяти c поддержкой карт памяти типа microSD 
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.10.2. 
	Количество слотов расширения с не менее чем 16 линиями PCI-E для установки карт расширения в форм-факторе открытого стандарта
	≥ 5 шт
	Указать количество
	-
	

	1.10.3. 
	Количество слотов расширения с не менее чем 8 линиями PCI-E для установки карт расширения в форм-факторе открытого стандарта
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.10.4. 
	Количество слотов M.2 с поддержкой накопителей с интерфейсами PCI-E и SATA не занимающих стандартных слотов расширения PCI-E
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.10.5. 
	USB-разъемы Тип А стандарта 3.0 или выше
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.10.6. 
	Количество слотов с поддержкой DOM карт
	≥ 2
	Указание характеристик
	
	

	1.11. 
	Сетевой адаптер (тип 1): 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.11.1. 
	Количество портов
	≥ 4 шт
	Указать количество
	-
	

	1.11.2. 
	Тип портов
	RJ-45
	Указание характеристик
	
	

	1.11.3. 
	Максимальная пропускная способность каждого порта
	≥ 1 Гбит/с
	Указание характеристик
	
	

	1.11.4. 
	Адаптер не должен занимать стандартные слоты расширения PCI-E
	Соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Система диагностики и управления:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.12.1. 
	Выделенный сетевой порт RJ-45 с максимальной пропускной способностью не менее 1 Гбит/с
	≥ 1 шт
	Указать количество
	-
	

	1.12.2. 
	Поддержка удаленной перезагрузки, включения и выключения сервера
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.12.3. 
	Удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.12.4. 
	Виртуальная, независимая от операционной системы, графическая консоль (Virtual KVM)
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.12.5. 
	Дисплей для отображения диагностических кодов
	Наличие
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Прочие требования:
	-//-
	-//-
	-//-

	1.13.1. 
	Оборудование должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации
	Соответствие
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Наличие для устройства сертификата/декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза): - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Соответствие
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Тип
	Rack (для установки в стандартную серверную стойку)
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Высота корпуса
	≤ 2 U (юнит стандартной серверной стойки)
	Указание характеристик
	
	

	3.3. 
	Глубина корпуса
	≤ 660 мм
	Указание характеристик
	
	

	3.4. 
	Общее количество отсеков для накопителей SAS/SATA с поддержкой функции горячей замены
	≥ 12 шт
	Указать количество
	-
	

	3.5. 
	Количество отсеков для накопителей SAS/SATA с поддержкой накопителей формата 3.5” и функции горячей замены.
	≥ 12 шт
	Указать количество
	-
	

	3.6. 
	Количество вентиляторных модулей с поддержкой резервирования по схеме N+1 (без учета вентиляторов блоков питания)
	≥ 4 шт
	Указать количество
	-
	

	3.7. 
	Комплект направляющих с кабельным органайзером для монтажа в 19 дюймовый серверный шкаф
	Наличие
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Рабочая температура воздуха
	10 – 35 С
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2. 
	Рабочая влажность воздуха
	40-55 %
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Маркировка, упаковка и консервация
	Необходима маркировка, упаковка и консервация оборудования.
Маркировка деталей и грузовых мест должна выполняться на русском и английском языках. Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями №1, 2, 3)».
Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:
    • дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
    • вес, брутто/нетто каждого места;
    • место назначения;
    • наименование оборудования;
    • номера мест и их общее количество;
    • весогабаритные характеристики мест;
    • центр тяжести;
    • условия хранения;
    • маркировка для обозначения мест строповки;
    • обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая запасные части), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями №1-6)» и чертежами изготовителя. Покупные изделия, входящие в состав поставки, должны быть законсервированы и упакованы согласно технической документации Подрядчиков или транспортироваться и храниться в упаковке Подрядчиков.
Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим и химическим путем (с применением неядовитых растворителей). При проведении монтажных работ удаление консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбы должны выбираться с условием, чтобы их удаление на монтаже производилось без применения механических средств очистки.
Для транспортирования оборудование должно быть упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандарта по ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями №1, 2)» и производится в соответствии с чертежами, разработанными изготовителем оборудования. Перемещение оборудования внутри тары должно быть исключено.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и воздействий климатических факторов внешней среды на оборудование.
Ящики, применяемые для упаковки, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия».
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям.
Стоимость тары и упаковки включена в стоимость оборудования. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Условия транспортирования
	Оборудование может быть доставлено автомобильным или железнодорожным транспортом.
При транспортировке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и его упаковки.
Способы транспортирования и хранения должны учитывать климатические условия.
Повреждение окраски, консервации и упаковки оборудования в процессе транспортирования и выгрузки должны быть отражены в Акте входного контроля.
Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями договора за нарушение срока поставки.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3. 
	Приемка оборудования
	Документы для приемки оборудования на склад Заказчика:
    • упаковочный лист на каждую партию отгруженного оборудования;
    • товарно-транспортные (или транспортные) накладные;
    • товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12.
Документация должна быть предоставлена Заказчику в бумажном виде и на электронных носителях.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от приемки оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе в приемке оборудования заключить договор хранения с Заказчиком и возместить понесенные убытки.
При приемке поставленного оборудования и комплекта ЗИП специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка оборудования и комплекта ЗИП осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Подрядчика.
Допускается отсутствие представителя Подрядчика при предоставлении письменного разрешения о проведении осмотра и проверки комплектности оборудования и комплекта ЗИП в его отсутствие.
Приемка оборудования и комплекта ЗИП со вскрытием упаковки производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно - транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ.
После проведения входного контроля поставленного оборудования и комплекта ЗИП восстановление упаковки, переконсервация производится силами Подрядчика.
При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к оборудованию, комплекту ЗИП, Заказчик вправе с одновременным направлением письменного уведомления Подрядчику прекратить приемку оборудования, ПО, комплекта ЗИП до устранения нарушений. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки.
В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков (возврат, замена или ремонт оборудования, комплекта ЗИП, несоответствий и / или дефектов Товара. 
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящими ТТ. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Наличие возможности проводить обновление ПО устройства самостоятельно (без
необходимости отправки устройства производителю)
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	не менее 36 (тридцать шесть) месяцев  с даты подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта (по форме КС-11) с обслуживанием в авторизованном сервисном центре.
	Указание срока гарантийных обязательств
	-
	

	7.2. 
	Техническая поддержка
	Поддержка (диагностика и квалификация проблем с оборудованием) должна осуществляться в рабочие часы с 09.00 до 19.00 Московского времени 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. Регистрация обращений по электронной почте и телефону горячей линии – круглосуточно.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Гарантийный ремонт оборудования
	При наступлении гарантийного случая производитель должен обеспечить бесплатную замену или ремонт неисправных компонентов оборудования. В рамках гарантийного обслуживания оборудования обеспечивается бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка неисправного оборудования и компонентов в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика
	Согласие с требованием
	-
	

	7.4. 
	Срок гарантийного ремонта
	Ремонт (замена) неисправного оборудования должна производиться в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки неисправного оборудования в сервисный центр. Возврат восстановленного оборудования выполняется силами и за счет Поставщика.
	Указание характеристик
	-
	



Этап поставка программного обеспечения (Таблица 2.3):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	В соответствии с требованиями спецификации, представленной в Приложении №4 к ТТ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2. 
	Поставляемое программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Исполнитель своими силами осуществляет поставку ПО по адресу Объектов внедрения, указанному в Таблице 1.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	В случае если ПО представляет собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Заказчику средствами электронной связи, либо путем направления уведомления о возможности Заказчику самостоятельно скачать электронные экземпляры с Интернет-ресурса, указанного в уведомлении. Дополнительно Исполнитель поставляет распечатанную версию, а также оригиналы документов/писем от правообладателя при наличии.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Стоимость ПО должна включать все налоги, расходы по доставке, страховке и транспортировке до указанного адреса.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	До заключения договора поставщик обязан предоставить 1-го выделенного на проект менеджера по работе с Заказчиком, имеющего высшее образование в сфере ИТ технологий
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5. 
	Требования к информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла систем, с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества и подконтрольных организаций).
	Согласие с требованием
	-
	

	2.6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	2.7. 
	Подрядчик должен обладать действующими полномочиями от производителя на поставку программных продуктов. 
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет письма/сертификаты партнера от производителей программного обеспечения/официальных дистрибьютеров о праве распространения Подрядчиком соответствующего лицензионного программного обеспечения конечным пользователям
	Согласие с требованием
	-
	

	2.8. 
	Подтверждения технической совместимости поставляемого ПО с устройством однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART производства компании АМТ-ГРУП.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет протокол успешных испытаний информационного обмена, подписанный производителем устройства однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode SMART.
	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc140494138][bookmark: _Toc170144941][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc140228866][bookmark: _Toc139578169][bookmark: _Toc138959775][bookmark: _Toc124779662][bookmark: _Toc139578172][bookmark: _Toc138959778][bookmark: _Toc124779665]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются. 

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в Приложении № 11 к настоящим Техническим требованиям. 


[bookmark: _Toc170144942]Приложения
Приложение №1: Структурная схема информационного обмена через систему однонаправленных шлюзов (инфодиодов).
Приложение №2: Комплектация поставляемого оборудования и программного обеспечения. Комплектация вычислительных ресурсов.
Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ.
Приложение №4: Спецификация поставляемого программного обеспечения.
Приложение №5: Пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные в Филиале
Приложение №6: Требования по организации безопасного выполнения работ
Приложение №7: Требования по пожарной безопасности
Приложение №8: Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего.
Приложение №9: Требования по охране окружающей среды
[bookmark: _Ref40301253]Приложение №10: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию. 


Приложение №1



Приложение №2 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
	№
	Наименование объекта внедрения
	Количество комплектов

	
	
	Сервер IN
	Сервер OUT
	ОШ
	ПО сервера IN c КСВД
	ПО сервера OUT c КСВД

	
	
	шт.
	шт.
	шт.
	Комплект в соответствии с Приложением №4
	Комплект в соответствии с Приложением №4

	1. 
	Саяно-Шушенская ГЭС
	2
	1
	2
	2
	2



КОМПЛЕКТАЦИЯ ДАВАЛЬЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
	№
	Наименование объекта внедрения
	Количество комплектов

	
	
	Сервер OUT виртуальные

	
	
	Шт

	1. 
	Саяно-Шушенская ГЭС
	2





КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
	№
	Наименование объекта внедрения
	Количество

	
	
	ОШ
	ПО сервера IN

	
	
	шт.
	Комплект в соответствии с Приложением №4

	1. 
	Майнская ГЭС
	2
	2




КОМПЛЕКТАЦИЯ ДАВАЛЬЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
	№
	Наименование объекта внедрения
	Количество

	
	
	Сервер IN виртуальные

	
	
	шт.

	1. 
	Майнская ГЭС
	2








Приложение №4
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СШГЭС
	№ 
п/п
	Наименование ПО / Партномер 
	Изготовитель 
	Страна происхождения
	Описание 
	Единица измерения
	Код ОКПД2
	Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
	Кол-во
	Стоимость ед. 
(руб. с НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок передачи права пользования
	Срок предоставления права использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Комплект программное обеспечение сервера In в комплектации с КСВД

	1
	СК-11 
	АО «Монитор-электрик»
	РФ
	ПО СК-11 для сервера In, с поддержкой функцией:
- поддержка протокола МЭК 870-5-104;
- поддержка протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена;
- поддержка протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ);
- поддержка протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART;
- поддержка протокола SNMP;
- импорт/экспорт CIMXML»;
- поддержка протокола NTP/SNTP
-поддержка протокола С.37.118.
	шт
	
	
	1
	
	
	В течение 160 календарных дней с даты подписания договора
	Бессрочно

	2
	Astra Linux Special Edition
	ООО "РусБИТех-Астра"
	РФ
	Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес.
	шт
	
	
	1
	
	
	В течение 160 календарных дней с даты подписания договора
	Бессрочно

	Комплект программное обеспечение сервера Out в комплектации с КСВД

	3
	СК-11 
	АО «Монитор-электрик»
	РФ
	ПО СК-11 для сервера Out, с поддержкой функцией:
- поддержка протокола МЭК 870-5-104;
- поддержка протокола ICCP (TASE 2) с функцией автоконфигуратора обмена;
- поддержка протокола HTTP(S) / SOAP (клиент ССНТИ);
- поддержка протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART;
- поддержка протокола SNMP;
- импорт/экспорт CIMXML»;
- поддержка протокола NTP/SNTP
-поддержка протокола С.37.118.
	шт
	
	
	1
	
	
	В течение 160 календарных дней с даты подписания договора
	Бессрочно

	4
	Astra Linux Special Edition
	ООО "РусБИТех-Астра"
	РФ
	Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес.
	шт
	
	
	1
	
	
	В течение 160 календарных дней с даты подписания договора
	Бессрочно




СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МГЭС
	№ 
п/п
	Наименование ПО / Партномер 
	Изготовитель 
	Страна происхождения
	Описание 
	Единица измерения
	Код ОКПД2
	Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
	Кол-во
	Стоимость ед. 
(руб. с НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок передачи права пользования
	Срок предоставления права использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Программное обеспечение сервера In

	1
	СК-11 
	АО «Монитор-электрик»
	РФ
	Дооснащение ПО СК-11 для сервера In, с целью поддержки поддержкой протоколов:
- поддержка протокола MQTT с функцией передачи файлов через AMT InfoDiode SMART;
- поддержка протокола SNMP.
	шт
	
	
	1
	
	
	В течение 160 календарных дней с даты подписания договора
	Бессрочно

	2
	Astra Linux Special Edition
	ООО "РусБИТех-Астра"
	РФ
	Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition, исполнение не ниже 1.6, уровень защищенности Максимальный (Смоленск), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), серверная до 4 сокетов, без ограничения срока, с включенной технической поддержкой тип Стандарт на 12 мес.
	шт
	
	
	1
	
	
	В течение 160 календарных дней с даты подписания договора
	Бессрочно
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