

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР с корректировкой проектной документации по строительству 2-х КТП 10 кВ, КЛ 10 кВ, КВЛ 10 кВ, 6-и КЛ 0,4 кВ. для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ «АВА» (600 кВт)

Начальная (максимальная) цена договора	62 697 235,00 руб. без учета НДС  НДС 20% 12 539 447,00 руб.  75 236 682,00 руб. с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент  ФОРМИРОВАНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЛОТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ДОГОВОРАМ «ПОД КЛЮЧ»), ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПО ЗАКУПКАМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В ПЛАНЫ ЗАКУПОК ПАО «МРСК ЦЕНТРА» И ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ», А ТАКЖЕ ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ЗАКУПКАМ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГ БП 20/02-03/2020 <a href="https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs/Действующие%20ВНД/Общие%20документы/РГ_формирование%20изм.%20и%20согл.%20нач.%20цены%20лота">https://portal/sites/VND/Lists/VndDocs/Действующие ВНД/Общие документы/ РГ_формирование изм. и согл. нач. цены лота.</a>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>В соответствии с приложением</i>

Начальник УИ



Ларионов А.Б.



Заказчик

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"  
(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по инвестиционной деятельности  
Филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шатских

« 02 » 12 2024г.

Сводный сметный расчет сметной стоимости 336,682 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №1

Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" № 63291 рассчитана в прогнозном уровне цен 2025 г.

(реквизиты закупки)

Выполнение СМР с корректировкой проектной документации по строительству 2-х КТП 10 кВ, КЛ 10 кВ, КВЛ 10 кВ, 6-и КЛ 0,4 кВ. для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ «АВА» (600 кВт)  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2024 года с индексацией в цены 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 02-01-01	ВЛ-10кВ	3 527,657	75,084	305,991		3 908,732
2	ЛС 02-01-02	КЛ-10кВ от ПС Ступино В1	22 113,058	21 814,421			43 927,479
3	ЛС 02-01-03	КЛ-10кВ от ПС Рамонь-1 В2	46,148	211,846			257,994
4	ЛС 02-01-04	КЛ-0,4кВ	148,149	384,876			533,025
5	ЛС 02-01-05	КТП-630-10-0,4 кВА (2шт)	252,597	39,463	4 113,667		4 405,727
6	ЛС 02-01-06	Инновационные технологии	71,753	110,069	1 966,529		2 148,351
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		26 159,362	22 635,759	6 386,187		55 181,308
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ЛС 09-01-01	ПНР. ВЛ-10кВ				61,063	61,063
8	ЛС 09-01-02	ПНР. КЛ-10кВ от ПС Ступино В1				26,090	26,090
9	ЛС 09-01-03	ПНР. КЛ-10кВ от ПС Рамонь-1 В2				26,090	26,090
10	ЛС 09-01-04	ПНР. КЛ-0,4кВ				36,211	36,211
11	ЛС 09-01-05	ПНР КТП-630-10-0,4 кВА				116,734	116,734
12	ЛС 09-01-06	ПНР. Инновационные технологии				418,559	418,559
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					684,747	684,747
	Итого по Главам 1-9		26 159,362	22 635,759	6 386,187	684,747	55 866,055
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
13	ОС 12-01	ПИР				5 373,081	5 373,081
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					5 373,081	5 373,081
	Итого по Главам 1-12		26 159,362	22 635,759	6 386,187	6 057,828	61 239,136
14		Индекс дефлятор на 2025 год			1,02380992159106		
	Итого с учетом Индекс дефлятор на 2025 год		26 782,214	23 174,715	6 538,242	6 202,064	62 697,235
Налоги и обязательные платежи							
15	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	5 356,443	4 634,943	1 307,648	1 240,413	12 539,447
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		5 356,443	4 634,943	1 307,648	1 240,413	12 539,447
	Итого по сводному расчету		32 138,657	27 809,658	7 845,890	7 442,477	75 236,682
в том числе по закупке:			СМР	ПНР	Оборудование	Прочие	Сумма
1	ВР-4487	ВЛ-10кВ	3 602,741	61,063	305,991	81,671	4 051,466
2	ВР-4488	КЛ-10кВ от ПС Ступино В1	43 927,479	26,090	-	5 035,247	48 988,816
3	ВР-4486	КЛ-10кВ от ПС Рамонь-1 В2	257,994	26,090	-	53,762	337,846
4	ВР-4490	КЛ-0,4кВ	533,025	36,211	-	63,659	632,895
5	ВР-4489	КТП-630-10-0,4 кВА (2шт)	292,060	116,734	4 113,667	114,801	4 637,262
6	ВР-4487	Инновационные технологии	181,822	418,559	1 966,529	23,941	2 590,851
	всего		48 795,121	684,747	6 386,187	5 373,081	61 239,136
7		Индекс дефлятор на 2025 год			1,02380992159106		
	Итого с учетом Индекс дефлятор на 2025 год		49 956,929	701,051	6 538,242	5 501,014	62 697,235

Составил

Инженер I категории

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Короткова А.А.)

Проверил

Начальника УИ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ларионов А.Б.)