

Расчёт начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования

по объекту: выполнение СМР с корректировкой проектной документации по строительству 2-х КТП 10 кВ, КЛ 10 кВ, КВЛ 10 кВ, 6-и КЛ 0,4 кВ. для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КОМПАНИЯ «АВА» (600 кВт)

Составлен в ценах на 3 квартал 2024 г. с индексацией в 2025 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтажные работы Строительство ВЛ-10кВ	3 527 657,00	75 084,00	305 991,00	-	3 908 732,00
2	02-01-02	Монтажные работы Строительство КЛ-10кВ от ПС Ступино В1	22 113 058,00	21 814 421,00	-	-	43 927 479,00
3	02-01-03	Монтажные работы Строительство КЛ-10кВ от ПС Рамонь-1 В2	46 148,00	211 846,00	-	-	257 994,00
4	02-01-04	Монтажные работы Строительство КЛ-0,4кВ	148 149,00	384 876,00	-	-	533 025,00
5	02-01-05	Монтажные работы Строительство КТП-630-10-0,4 кВА (2шт)	252 597,00	39 463,00	4 113 667,00	-	4 405 727,00
6	02-01-06	Монтажные работы Инновационные технологии	71 753,00	110 069,00	1 966 529,00	-	2 148 351,00
Итого по Главе 2. Основные объекты строительства			26 159 362,00	22 635 759,00	6 386 187,00	-	55 181 308,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР. ВЛ-10кВ	-	-	-	61 063,00	61 063,00
8	09-01-02	ПНР. КЛ-10кВ от ПС Ступино В1	-	-	-	26 090,00	26 090,00
9	09-01-03	ПНР. КЛ-10кВ от ПС Рамонь-1 В2	-	-	-	26 090,00	26 090,00
10	09-01-04	ПНР. КЛ-0,4кВ	-	-	-	36 211,00	36 211,00
11	09-01-05	ПНР КТП-630-10-0,4 кВА	-	-	-	116 734,00	116 734,00
12	09-01-06	ПНР. Инновационные технологии	-	-	-	418 559,00	418 559,00
Итого по Главе 9. Прочие работы и затраты			-	-	-	684 747,00	684 747,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01-01	Выполнение проектной документации по КЛ 0,4 кВ (6х0,02 км)	-	-	-	63 659,00	63 659,00
14	12-01-02	Выполнение проектной документации по КЛ 10 кВ (8,153 км)	-	-	-	1 888 908,00	1 888 908,00
15	12-01-03	Выполнение проектной документации по ГНБ 10 кВ (1,522 км)	-	-	-	3 146 339,00	3 146 339,00
16	12-01-04	Выполнение проектной документации по КЛ 10 кВ (0,066 км)	-	-	-	53 762,00	53 762,00
17	12-01-05	Выполнение проектной документации по ВЛ 10 кВ (1,478 км)	-	-	-	81 671,00	81 671,00
18	12-01-06	Выполнение проектной документации по КТП 10 кВ 630 кВА (2 шт)	-	-	-	114 801,00	114 801,00
19	12-01-07	Выполнение проектной документации по установке реклоузера (1 шт)	-	-	-	23 941,00	23 941,00
Итого по Главе 12. Проектные и изыскательские работы			-	-	-	5 373 081,00	5 373 081,00
20	Стоимость строительства в текущем уровне цен 2024 г.		26 159 362,00	22 635 759,00	6 386 187,00	6 057 828,00	61 239 136,00
21	Индекс-дефлятор Минэкономразвития от года цен расчета (2024) до года освоения (2025)		1,02380992159106				
22	Стоимость строительства в прогнозном уровне цен 2025 г.		26 782 214,00	23 174 715,00	6 538 242,00	6 202 064,00	62 697 235,00
23	НДС 20%		5 356 443,00	4 634 943,00	1 307 648,00	1 240 413,00	12 539 447,00
24	Всего по сводной таблице в прогнозных ценах 2025 г., с НДС		32 138 657,00	27 809 658,00	7 845 890,00	7 442 477,00	75 236 682,00

Составил: Инженер 1 категории

Проверил: Начальник УИ

Короткова А.А.

Ларионов А.Б.