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Обозначение Наименование
Примечание

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ

 Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на

изолированный (ШУ/ПУ на фасаде)

ППП МРСК 33.2021-20-СМ.ПЭ
 Смета на строительство

ППП МРСК 33.2021-20-СМ.СЭ
 Смета на строительство

ППП МРСК 33.2021-20-СМ.ЧЭ
 Смета на строительство

ППП МРСК 33.2021-20-СМ.УЭСК
 Смета на строительство

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по объекту "установка пунктов коммерческого учета 6(10) кВ и выше на линию"

Состав рабочей документации

Стадия Лист

Р 1

Nдок. Подпись Дата

 Кашенин

 Грибов

 Шарманова Листов

 Грибов

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ
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Лист Наименование
Примечание

1.1
 Содержание общих данных

1.2
 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1.3
 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

1.4
 Общие указания

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ДАННЫХ

Общие данные

Стадия Лист

Р 1

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

 ГИП

 Н.контр.

 Проверил

 Разработал

 Кашенин

 Грибов

Листов

 Грибов

Замена неизолированного ввода 0,4 кВ

на изолированный (ШУ/ПУ на фасаде)

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ

1.1

 Шарманова

3

03.21

03.21

03.21

03.21

Территория обслуживания ОАО "МРСК Урала"
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Лист Наименование
Примечание

1.1 -1.4  Общие данные

2.1-2.3

 Ответвление проектируемого провода СИП-4 от

существующей  ВЛ-0,4 кВ ШУ/ПУ на фасаде

3
 Ведомость объемов работ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
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Обозначение Наименование
Примечание

Ссылочные документы.

ПУЭ, 6-ое издание,

2000г.

 Правила устройства электроустановок

ПУЭ, 7-ое издание,

2005г.

 Правила устройства электроустановок

"Альбом типовых технических решений и технологических

карт по организации интеллектуальных систем учета

электроэнергии на присоединениях напряжением 0,4 кВ и

выше" утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от

20.03.2020 г. №67р

М, 2019

3.407-150

Заземляющие устройства опор воздушных линий

электропередач напряжением 0.38, 6, 10, 20, 35

Прилагаемые документы

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ.С
 Спецификация оборудования, изделий и материалов

1 лист

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лист

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

5

1.3

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ



1. Основание для разработки рабочей документации

Настоящая рабочая документация "Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на

изолированный", разработана на основании Технического задания ОАО "МРСК Урала" -

"Челябэнерго".

2. Исходные данные

- Технические условия на замену неизолированного ввода 0,4 кВ на изолированный.

3. Расчетные климатические условия

Территория строительства электросетевых объектов характеризуется следующими

климатическими условиями:

- Температура самой холодной пятидневки  - «-35°С»;

- Среднегодовая температура воздуха - «0°С»;

- Среднегодовая продолжительность гроз - 40...60 час;

- Для объекта принят ___ район по ветру и ___ район по гололёду.

Район, в котором расположены проектируемые объекты, характеризуется

спокойным и равнинным рельефом, промышленные предприятия отсутствуют, поэтому

по категории загрязненности район относится к I СЗ.

4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ

Данная рабочая документация предусматривает замену ответвления 0,4 кВ,

выполненного неизолированным проводом, от существующей опоры воздушной линии

электропередач до фасада здания со шкафом учета.

Для замены неизолированного ответвления от существующей ВЛ-0,4 кВ выбран

провод марки СИП-4 (4х16). Монтаж провода осуществляется на существующей

деревянной опоре согласно см.лист 2.1.

При монтаже используется самонесущий изолированны провод для воздушных

линий электропередач до 1 кВ марки СИП-4. Характеристики провода и типы

используемой арматуры представлены в спецификации к листу 2.2.

При монтаже провода СИП-4 необходимо использовать инструмент и

приспособления, специально предназначенные для монтажа и ремонта провода марки

СИП-4.
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1.4

Лист

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ
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Стадия Лист

Р

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

 ГИП

 Н.контр.

 Проверил

 Разработал

 Кашенин

 Грибов

Листов

 Грибов

 Шарманова

Ответвление проектируемого провода

СИП-4 от существующей ВЛ-0,4 кВ до

шкафа учета на фасаде
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Существующая питающая

линия 0,23кВ с

неизолированным

проводом

  Узел I

Cуществующая

промежуточная

 опора

  Узел II
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1

7
0

0

1.  Установку оборудования и заземление выполнить согласно СНиП 3.05.06-85

"Электротехнические устройства".

2.  Толстой линией показано вновь устанавливаемое оборудование, а тонкой -

существующее.

3.  Данный чертеж разработан на замену ответвления 0,4 кВ, выполненного

неизолированным проводом, от существующей опоры воздушной линии электропередач

до фасада здания со шкафом учета.

4. Установка шкафа учета в объемы данного проекта не входит.

5. Ответвление проектируемого провода СИП-4 (поз.1) от существующей ВЛ-0,4 кВ,

выполненной неизолированным проводом выполнить c помощью соединительных

зажимов (поз.3).

6.  Спецификацию к чертежу и узлы I,II смотри на листах 2.2; 2.3.

7. * - Длину (поз.1) в графе "количество" уточнить и проставить по замерам в

соответствии с привязкой к конкретному проектируемому объекту.
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Территория обслуживания ОАО "МРСК Урала"

Замена неизолированного ввода 0,4 кВ

на изолированный (ШУ/ПУ на фасаде)

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ

03.21

03.21

03.21

03.21
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 Нейтральный провод

 Фазные провод

Существ. питающая линия

0,23кВ с неизолированным

проводом

Существующий

заземляющий спуск

 Cуществ.

 опора

 К потребителю

 Фазные провод

  Узел I

  М 1:8

  Узел II
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Существ. заземляющий

спуск присоединить к

контуру заземления

  М 1:8

Шпилька

заземления M6

 Стена здания

кирпич (бетон)

А

1
12 7

15

14

2

8

9

15

Лист

Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Изм.

2.2

Данный чертеж смотри совместно с листом  2.1; 2.3.
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Шкаф учета

(см.п. 4)

Счетчик учета

эл.энергии (см.п. 4)

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ
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  Вид А

К существ.

питающей

линии 0,23кВ

12

  М 1:10

2.3

Лист

Кол. Лист Nдок. Подпись Дата
Изм.

Данный чертеж смотри совместно с листом  2.1; 2.2.
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ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ

Выход кабеля  к потребителю

(не входит в объем данного

проекта)
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17

N п/п Обозначение Наименование Кол

Масса

ед., кг

Примечание

1

 Провод изолированный СИП-4,

ГОСТ Р 52373-2005, сечением 4х16 ,м

28,0* -

2  Зажим натяжной

 DN 1                                               ,шт. 2 0,085

3  Зажим ответвительный

 прокалывающий N616                 ,шт.
6 0,12

в упак.

50 шт

4  Зажим соединительный

 прокалывающий P4                     ,шт.
1 0,12

в упак.

50 шт

5  Кабельный наконечник

 ТАМ-25                                          ,шт. 1 0,075

в упак.

100 шт

6
 Крюк CA 16                                   ,шт.

1 0,610

7
 Кронштейн (крюк) SB600            ,шт.

1 0,110

в упак.

25 шт

8 NE 22-5570-83

  Металлорукав гибкий негерметичный

РЗ-Ц-Х-25            ,м

2.0000 0.4400

9

 Поддерживающий дистанционный

фиксатор SF50                               ,шт.

5 -

10
 Cкрепа NC20                                 ,шт.

4 0,015

11  Бандажная лента F20.7-201          ,м 4,0 0,015

в упак.

10 м

12  Бандаж PER15                              ,шт. 5 -

13
 Шуруп Ø17                                     ,шт.

2 -

14
 Дюбель под шуруп Ø 17               ,шт.

2 -

15  Дюбель 10х50                               ,шт. 5 -

16

Сальник РG-36 на диаметр трубы

25-32мм                                         ,шт.

1 -

17

 Втулочный наконечник НВШИ 25-16мм

L=22мм                          ,шт.

2 -

18
Фиксатор дистанционный BIC-15.50, шт.

3 0,02

15
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Стадия Лист

Р 3

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

 ГИП

 Н.контр.

 Проверил

 Разработал

 Кашенин

 Грибов

Листов

 Грибов

1

Ведомость объемов работ

10

Ведомость объемов работ.

 Шарманова

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол.
Примечание

1

Демонтаж неизолированного провода 2А-16 с

отключением питающей линии

,м. 112,0*

2
Монтаж изолированного провода СИП-4 (4х16) ,м. 28,0*

Ведомость объемов работ.

Примечания:

При монтаже провода СИП-4 необходимо использовать инструмент и приспособления,

специально предназначенные для монтажа и ремонта провода марки СИП-4.

Территория обслуживания ОАО "МРСК Урала"

Замена неизолированного ввода 0,4 кВ

на изолированный (ШУ/ПУ на фасаде)

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ

03.21

03.21

03.21

03.21
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначения

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала

Завод-изготовитель

Еденица

измерени

я

Кол-во

Масса

еденицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с

алюминиевыми  жилами, с изоляцией из светостабилизированного

сшитого полиэтилена, сечением 4х16

СИП-4 м. 28,0* -

c учетом запаса 10%

(см. примеч.)

2 Зажим натяжной DN 1 шт. 2 0,085

3
Зажим ответвительный прокалывающий

N616 шт. 6 0,12 см.примечание

4
Зажим соединительный прокалывающий

P4 шт. 1 0,12

5 Кабельный наконечник  ТАМ-25 шт. 1 0,075

6
 Крюк

 CA 16 шт. 1 0,610

7
 Кронштейн (крюк)

SB600 шт. 1 0,110

8
Металлорукав  гибкий негерметичный РЗ-Ц-Х-25 м. 2,0 0,44

9
Сальник на диаметр трубы 25-32мм

PG-36 шт. 4 -

10
Втулочный наконечник L=22мм

НВШИ 25-16мм шт. 2 -

11
 Поддерживающий дистанционный фиксатор

SF50 шт. 7 -

12
 Cкрепа

NC20 шт. 6 0,015

13 Бандажная лента F20.7-201 м. 6,0 0,015

14 Бандаж PER15 шт. 5 -

15
Фиксатор дистанционный

BIC-15.50 шт. 3 0,02

16 Метизы кг. 1 -

* - указана максимально возможная длина провода (при расстоянии между опорой и фасадом

здания отличным от 20 м - длину провода определить по месту)

Стадия Лист

Р 1

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

 ГИП

 Н.контр.

 Проверил

 Разработал

 Кашенин

 Грибов

Листов

 Грибов

1

Спецификация оборудования, изделий и

материалов.

 Шарманова

Территория обслуживания ОАО "МРСК Урала"

11

Замена неизолированного ввода 0,4 кВ

на изолированный (ШУ/ПУ на фасаде)

ППП МРСК 33.2021-20-ЭУ.С

03.21

03.21

03.21

03.21
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