

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по содержанию и обеспечению функционирования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Курганской области
                                                                                                                                                                                                                                   
1. Общие положения.
                                                                                                                                  
[bookmark: _Toc466304856][bookmark: _Toc468906935]Целью оказания услуг по содержанию и обслуживанию является:
- поддержание работоспособности системы в рабочем состоянии в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году в течение всего срока действия Договора;
- поддержание функциональных и технических характеристик системы в установленном рабочем диапазоне, согласно технической документации на элементы системы, путем обеспечения и своевременного проведения регламентированных работ по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности элементов системы при сбоях и отказах в работе технических и программных средств.
                                                                                                                                             
Места оказания услуг приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1 – Места оказания услуг

	№
п/п
	Адрес расположения комплекса АПВГК (наименование а/д)
	Количественный показатель

	1.
	автомобильная дорога «Сафакулево – Сарт-Абдрашево – Преображенка» - Большое Султаново – граница Челябинской области в Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на участке км 15+138
	объект


                                                                                                                                                              
[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по 31.07.2026 г.
                                                                                                                                                                             
Перечень сокращений, используемых в техническом задании:                                                   
	Автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК)
	Системы дорожные весового и габаритного контроля «СВК» производства компании АО «ВИК «ТЕНЗО-М», являющиеся сертифицированным средством измерения веса и габаритных размеров и предназначенные для измерения в автоматическом режиме весовых и габаритных параметров движущихся транспортных средств

	Система Весового контроля (СВК)
	Система измерения параметров автомобильных транспортных средств в движении

	Табло переменной информации (ТПИ)
	Технические средства предоставляемые Заказчиком, предназначенные для информирования водителей и (или) собственников (владельцев) транспортных средств о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортных средств

	Оборудование
	Автоматические пункты весогабаритного контроля, технические средства организации дорожного движения, табло переменной информации, система охранного видеонаблюдения, оборудование передачи данных

	Рубеж контроля
	Участок автомобильной дороги и/или прилегающей территории, на котором техническими средствами в автоматическом режиме выполняется фиксация административных правонарушений в области дорожного движения, обеспечивается измерение весовых и габаритных параметров движущихся транспортных средств, осуществляется информирование водителя и (или) собственника (владельца) транспортного средства о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортного средства

	Система охранного   видеонаблюдения (СОВН)
	Совокупность технических и программных средств, предназначенных для ведения непрерывного наблюдения и записи видеоинформации об обстановке в той или иной части рубежа контроля, предоставляемая Исполнителем, путем оказания услуг по ее установке и настройке

	ГРЗ
	Государственный регистрационный знак

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	МВР
	Модуль  фото-видеофиксации ТС и распознавания ГРЗ ТС. Состоит из одной или нескольких видеокамер, а также инфракрасных прожекторов

	МИГ
	Модуль измерения габаритов

	МПС
	Модуль позиционирования и определения числа колес (скатов) оси

	ПО
	Модуль фотофиксации ТС и распознавания ГРЗ ТС. Состоит из одной или нескольких видеокамер, а также инфракрасных прожекторов

	ЦАФАП
	Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области

	СМ
	Силоприемный модуль. Основной элемент СВК

	ШЭ
	Шкаф с электронной частью СВК

	АПК
	Аппаратно программный комплекс

	УСВ
	Устройство синхронизации времени

	ВОЛС
	Волоконно-оптические линии связи

	ТПИ
	Табло переменной информации

	ТКТС
	Тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства

	ТС
	Транспортное средство


                                                                        
                                  
2. Описание предмета содержания.

2.1. Комплексная система контроля перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов на дорогах регионального и (или) межмуниципального значения Курганской области (Система) является сложным технологическим объектом и представляет собой совокупность неразрывно технологически и/или функционально связанных между собой конструктивных элементов, работающих в автоматическом режиме, обеспечивающих круглосуточный непрерывный контроль движения транспортных средств и грузоперевозок на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Курганской области.
2.2. Автоматические пункты весового и габаритного контроля предназначены для:
[bookmark: _Hlk144825903]- фиксации административных правонарушений правил движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств с применением технических средств контроля, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото и киносъемки;
- сбора, обработки и хранения фото-видеоинформации, информации о весовые и габаритные параметры транспортных средств на контролируемых участках автомобильных дорог;
- информирования участников дорожного движения о выявленных нарушениях правил движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств.
- передачи собранной информации на АПВГК в информационные системы Государственного Заказчика посредством ВОЛС. 
2.3. Оборудование АПВГК выявляет параметры и данные о ТКТС, проходящих через зону весового и габаритного контроля.
2.4. АПВГК обеспечивает:
1) измерение нагрузок, приходящихся на каждую ось транспортного средства;
[bookmark: sub_10392][bookmark: sub_103911]2) измерение общей массы транспортного средства;
[bookmark: sub_10393][bookmark: sub_103921]3) определение количества осей транспортного средства и отнесение транспортного средства к соответствующей категории;
[bookmark: sub_10394][bookmark: sub_103931]4) измерение межосевых расстояний транспортного средства;
[bookmark: sub_10395][bookmark: sub_103941]5) определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства;
[bookmark: sub_10396][bookmark: sub_103951]6) измерение габаритов транспортного средства;
[bookmark: sub_10397][bookmark: sub_103961]7) фотофиксация и распознавание государственного регистрационного знака транспортного средства;
[bookmark: sub_10398][bookmark: sub_103971]8) фотофиксация фронтального изображения транспортного средства;
[bookmark: sub_103981][bookmark: sub_10399]9) фотофиксация общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);
10) фиксацию иных данных:
- дата, время проезда;
- адрес места расположения АПВГК;
- географические координаты места расположения АПВГК;
- серийный номер АПВГК;
- автоматическую привязку измеренной массы, габаритов, скорости ТС к его изображению. 
- направление движения ТС: 
а) попутные, 
б) встречные. 
- контроль и фотовидеофиксацию всех проходящих ТС в зоне действия рубежа с распознаванием ГРЗ ТС, в том числе проходящих без нарушения ПДД с передачей сформированной информации о проезде ТС по каналам связи.
- передачу информации с АПВГК в АПК с дальнейшей передачей в ЦАФАП по проводным каналам связи в формате веб-сервиса «Дупло 2». АПВГК функционально и технологически должны быть интегрированы в СПО «Паутина».
- инфракрасное освещение зоны контроля, с целью достоверной идентификации ГРЗ ТС в ночное время, яркость устройств подсветки зоны контроля должна регулироваться автоматически в зависимости от внешних условий. 
- АПВГК обеспечивает сбор данных и параметров (информации) ТС в объёме и качестве, достаточном для формирования постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. 
- АПВГК «СВК» производства компании ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» имеют метрологические характеристики, указанные в Таблице № 2.




Таблица № 2 – Метрологические характеристики АПВГК

	Требования
	Значения

	Диапазон измерений полной массы и нагрузки от группы осей ТС, т (N – число осей ТС, G - число осей в группе)
	от (1,5xN) до (20хN)
от (1,5xG) до (20хG)

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной массы ТС, %
	±5

	Наибольший предел измерения осевых нагрузок ТС, т
	20

	Наименьший предел измерения осевых нагрузок ТС, т
	1,5

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений осевой нагрузки ТС, %
	±10

	Дискретность отсчета осевых нагрузок и полной массы ТС, кг
	10

	Диапазон измерений межосевых расстояний ТС, м
	от 0,5 до 32

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности  измерений межосевого расстояния ТС, м
	±0,03

	Диапазон определения количества осей ТС
	от 1 до 40

	Диапазон подсчета числа скатов на оси ТС
	от 2 до 6

	Диапазон подсчета количества колес на оси ТС
	от 2 до 6

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, м:
	

	- длины, м
	±0,6

	- ширины, м
	±0,1

	 - высоты, м
	±0,06

	Рабочий диапазон скоростей при измерении полной (общей) массы ТС, нагрузки на группу осей ТС, нагрузки на ось ТС, нагрузки на ось в группе осей ТС, межосевых расстояний ТС, габаритных размеров (длина, ширина, высота) ТС, км/ч
	от 1 до 140

	Рабочий диапазон температур, °С
	от -40 до +50

	Атмосферное давление, кПа
	от 86,6 до 106,7

	Относительная влажность, %
	до 100

	Потребляемая мощность, не более, ВА
	1500




- ТПИ информирует участников дорожного движения о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортного средства. ТПИ обеспечивает ручной и автоматический вывод информации на устройства визуального отображения информации при следующих событиях в автоматическом режиме: Превышение габаритов, превышение нагрузки на ось, превышение общей массы, превышение общей массы и нагрузки на ось, превышение габаритов и нагрузки на ось, превышение габаритов и общей массы.






3. Содержание и обеспечение функционирования АПВГК.

3.1. Общие положения.
3.1.1. Исполнитель оказывает услуги по содержанию и обеспечению функционирования технических и программных средств, входящих в состав оборудования АПВГК, и организует взаимодействие АПВГК с информационными системами Государственного заказчика. 
3.1.2. Исполнитель обеспечивает автоматическую фиксацию материалов измерений и проверки транспортных средств для возможности вынесения постановлений об административном правонарушении в области дорожного движения с каждого АПВГК и информационное взаимодействие (обмен данными) с ИС Государственного заказчика.
3.1.3. Исполнитель своевременно оказывает услуги по техническому обслуживанию, оперативному восстановлению работоспособности АПВГК при сбоях и отказах в работе технических и программных средств. Обеспечивает автоматическую выгрузку информации, зафиксированной на АПВГК (проезды ТКТС), через каналы связи посредством ВОЛС.
3.1.4. Исполнитель обязан осуществлять:
· поддержание технических и программных средств АПВГК в работоспособном состоянии в режиме: 24 часа 7 дней в неделю (круглосуточно), при этом обеспечение бесперебойного функционирования технических и программных средств должно осуществляться без потери существующей гарантии (в случае ее наличия на какой-либо из компонентов);
· поддержание заданной точности всех компонентов АПВГК;
· [bookmark: _Hlk57126955]обновление специализированного программного обеспечения АПВГК в целях предоставления корректной информации в информационные системы Государственного заказчика
· поддержание в круглосуточном работоспособном состоянии элементов управления электропитанием;
· поддержание в круглосуточном работоспособном состоянии табло переменной информации и метеостанций.
· поддержание в круглосуточном работоспособном состоянии оборудования связи, предназначенное для передачи информации посредством ВОЛС.
3.1.5. Исполнитель осуществляет ежегодную плановую поверку метрологических параметров СВК, в порядке, установленном действующим во время действия Договора законодательством.
Поверка выполняется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений», приказом Министерства промышленности и торговли РФ  от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а также в соответствии с методикой поверки СВК. Поверка системы должна осуществляться только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии (на основании постановления Правительства РФ от 20.04.2010 № 250).
По результатам поверки метрологических параметров СВК Исполнитель составляет акт проведения поверки системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении (форма акта устанавливается изготовителем системы) и предоставляет Заказчику свидетельство о поверке с подтверждением внесения сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральную государственную информационную систему Росстандарта (ФГИС «АРШИН»).
3.1.6. Исполнитель не реже одного раза в 2 месяца проводит:
- инструментально обследование участков автомобильных дорог, на которых установлено оборудование АПВГК, на предмет их соответствия требованиям пункта 39 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 № 348. По результатам инструментального контроля Исполнитель составляет соответствующий акт, который предоставляет Заказчику;
- измерение колейности и выступания датчиков весоизмерительного оборудования в зоне их размещения и в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.
- контроль метрологических характеристик СВК с использованием контрольного транспортного средства.
 	- измерение продольного и поперечного уклонов в зоне размещения АПВГК 
3.1.7. Исполнитель ежемесячно готовит и предоставляет Заказчику акт установленной формы за отчетный период (прошедший месяц) с указанием технических сбоев (каких-либо нарушений) в работе оборудования АПВГК, причин, сопутствующих их совершению, и принятых мер по устранению недостатков. В случае отсутствия технических сбоев (нарушений в работе) в акте отражается соответствующая информация.
3.1.8. При поступлении запросов из надзорного органа (Ространснадзор) по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные на основании актов результатов измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств, сформированных на АПВГК, Исполнитель обязан предоставить в адрес Заказчика информацию, подтверждающую корректность фиксации весовых и габаритных параметров транспортных средств с приложением анализа проездов, совершенных через АПВГК.
3.1.9. Выявленные неисправности устраняются Исполнителем в следующем порядке (согласно параметрам оказания сервиса):

	Наименование параметра
	Требования оказания сервиса

	Нормативное время устранения (полная неработоспособность Оборудования АПВГК продолжительностью более 15 минут)
	не более 2 (двух) рабочих дней

	Нормативное время устранения (любые возникающие неисправности элементов Оборудования АПВГК, приводящие к ограничению функционала Оборудования)
	не более 5 (пяти) рабочих дней

	Нормативное время устранения (любые возникающие неисправности Оборудования АВПГК, не приводящие к ограничению функционала Оборудования)
	не более 15 (пятнадцати) рабочих дней



Замена и (или) ремонт оборудования, включая замену дорожных датчиков при ремонте дорожного полотна, в месте установки АПВГК, не входят в состав обязательств Исполнителя по настоящему Техническому заданию и оплачиваются Исполнителю Заказчиком отдельно на основании счета.

3.1.10. Содержание АПВГК, не формирующего материалы об административном правонарушении, осуществляется по согласованию с Заказчиком. Не формирующим материалы об административном правонарушении, считается АПВГК, не производящий формирование материалов об административном правонарушении по причинам:
·  отключения данного функционала Государственным заказчиком;
· выхода из строя оборудования или программного обеспечения вследствие чего формирование материалов об административном правонарушении невозможно;
3.1.11. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг с применением материалов, изделий и необходимого оборудования, имеющего соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие надлежащее качество применяемых материалов, изделий и оборудования.
3.1.12. Оказываемые услуги по содержанию, обеспечению функционирования и оперативному восстановлению работоспособности технических и программных средств АПВГК, должны выполняться в объеме и с периодичностью, согласно пунктам 3.2 настоящего Технического задания, строго в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующими нормативными документами.
3.1.13. В рамках оказания услуг при наступлении случаев выхода из строя оборудования АПВГК, находящегося на гарантии производителя (поставщика) Исполнитель осуществляет демонтаж такого оборудования, отправку демонтированного оборудования производителю (поставщику), получение отремонтированного или замененного по гарантии оборудования, монтаж гарантийного оборудования в течение 5 рабочих дней с момента получения гарантийного оборудования от производителя (поставщика). Плановые сроки ремонта или обмена гарантийного оборудования указываются в Акте обследования АПВГК и в дальнейшем согласовываются Заказчиком.
3.1.14. Ежемесячно, перед приемкой оказанных услуг Исполнитель формирует отчет о проведенных работах за прошедший месяц, с приложением подтверждающих материалов.
3.1.15. Во всех случаях выхода из строя технических и (или) программных средств АПВГК, Исполнителем составляется Акт обследования АПВГК с указанием:
- причин сбоев или выхода из строя оборудования или отдельных компонентов;
- сроков восстановления работоспособности оборудования, в случае устранения причин сбоев или выхода из строя оборудования или отдельных компонентов, в рамках проведения оказываемых услуг;
- предложений о проведении необходимых мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования, в случае возникновения необходимости в устранении причин сбоев или выхода из строя оборудования или отдельных компонентов, в рамках проведения работ, не определенных настоящим Техническим заданием (далее – нерегламентированных работ), с указанием плановых сроков и ориентировочной стоимостью выполнения необходимых работ. 
3.1.16. Все необходимые мероприятия и действия, направленные на восстановление работоспособности оборудования АПВГК, осуществляемые в рамках нерегламентированных работ, выполняются Исполнителем после подписания Государственным заказчиком Акта обследования АПВГК и согласования стоимости этих работ.
3.1.17. Акт обследования АПВГК оформляется Исполнителем в течение 24-х часов с момента выявления факта выхода из строя технических и программных средств АПВГК и направляется Заказчику.
3.1.18. На основании Акта обследования АПВГК и анализа причин выхода из строя технических и программных средств АПВГК, Государственным заказчиком принимается решение о дальнейшем проведении необходимых мероприятий и действий, направленных на восстановление работоспособности оборудования АПВГК. Исполнитель обеспечивает оперативное устранение причин сбоев или выхода из строя оборудования или отдельных комплектующих, в рамках проведения нерегламентированных работ. По факту выполнения нерегламентированных работ по восстановлению работоспособности оборудования АПВГК, Государственным заказчиком и Исполнителем оформляется Акт ввода в эксплуатацию нового и (или) отремонтированного оборудования и (или) отдельных комплектующих и (или) восстановленных программных средств АПВГК (далее – Акт ввода в эксплуатацию восстановленного оборудования).
[bookmark: _Hlk59443817]3.1.19. После проведения нерегламентированных работ, направленных на восстановление работоспособности оборудования АПВГК и подписания Акта ввода в эксплуатацию восстановленного оборудования, Исполнитель в течение 24-х часов с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию восстановленного оборудования, выполняет необходимый объем работ, определенных настоящим Техническим заданием, направленных на полное восстановление работоспособности и функционирование технических и программных средств АПВГК.
3.1.20. В счет общей стоимости оказания услуг по Договору Исполнитель обеспечивает комплексы АПВГК электроснабжением, в том числе производит оплату за потребленную электроэнергию. 
Каналы связи должны обеспечивать стабильную передачу данных, без потерь объема и качества передаваемых сведений от АПВГК до информационных систем Государственного Заказчика. 

	Адрес расположения комплекса АПВГК (наименование а/д)
	Технология подключе-ния
	Скорость подклю-чения
	Адрес ЦОД

	Автомобильная дорога «Сафакулево – Сарт-Абдрашево – Преображенка» - Большое Султаново – граница Челябинской области в Сафакулевском муниципальном округе Курганской области на участке км 15+138
	Волоконно –оптическая линия связи
	50 Мбит
	г. Курган,             ул. Володарского, д. 103, оф. 1



3.1.21. Исполнитель обязан обеспечить выгрузку материалов о зафиксированных весогабаритных нарушениях с АПВГК на сервер Заказчика с ИС весогабаритного контроля «Ангел: Весогабаритный контроль». Для организации выгрузки нарушений с АПВГК Заказчик должен обеспечить:
- регистрацию АПВГК в реестре Росдормониторинга, получить ПВК-коды на АПВГК;
- настройку FTR на АПВГК и предоставить к нему доступ со стороны Сервера Ангел ВГК.
3.1.21.1. Для обеспечения стабильного функционирования ИС (СПО) и передачи данных, без потерь объема и качества передаваемых сведений исполнитель обеспечивает следующие параметры каналов связи:
- от сервера с развернутой ИС (СПО) до АПВГК - не менее 10 Мбит/сек
- от АРМ до сервера с развернутой ИС (СПО) - не менее 10 Мбит/сек
- от сервера с развернутой ИС (СПО) до СМЭВ - не менее 10 Мбит/сек

3.2. Объёмы и периодичность оказания услуг по предоставление услуг по содержанию и обеспечению функционирования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств: 

	№ п/п
	Работы, выполняемые в рамках оказания услуг
по содержанию АПВГК
	Периодичность

	Проведение профилактического обслуживания на объекте

	1
	Шкаф всепогодный (антивандальный)
	

	1.1
	Визуальный контроль шкафов на наличие дефектов (трещин, повреждений, коррозии)
	ежемесячно

	1.2
	Проверка дверных петель, резиновых уплотнений и запирающих устройств, и концевых датчиков контроля открытия дверей
	ежемесячно

	1.3
	Очистка внутренней части шкафов (при необходимости)
	ежемесячно

	1.4
	Проверка, очистка, наладка, смазка подвижных узлов
	ежемесячно

	1.5
	Визуальный контроль зажимов, зажимных планок и клеммных соединений
	ежемесячно

	1.6
	Визуальный контроль состояния оборудования по индикаторам состояния
	ежемесячно

	2
	Контроллер управления комплексом весового и габаритного контроля
	

	2.1
	Внешний осмотр на наличие повреждений, очистка от загрязнений
	ежемесячно

	2.2
	Проверка целостности кабельных соединений
	ежемесячно

	2.3
	Замер входного напряжения
	ежемесячно

	2.4
	Проверка работы светодиодной индикации
	ежемесячно

	2.5
	Проверка разъемных соединений с внешними устройствами
	ежемесячно

	2.6
	Проверка температурного режима, контроль работы системы охлаждения
	ежемесячно

	2.7
	Проверка электрических соединений, проверка состояния изоляции
	ежемесячно

	2.8
	Локальная диагностика блока, просмотр и корректировка настроек, обновление ПО (при необходимости)
	ежемесячно

	2.9
	Тестирование работы контроллера в составе локальной сети
	ежемесячно

	3
	Детекторы измерения осевых нагрузок
	

	3.1
	Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений
	ежемесячно

	3.2
	Проверка участка дороги на предмет колейности по 10 метров в каждую сторону от мест установки датчиков, шлифовка датчиков в случае выступания датчика над дорожным полотном
	ежемесячно

	3.3
	Осмотр кабельных соединений на предмет повреждения
	ежемесячно

	3.4
	Проверка характеристик входного напряжения и элементов заземления
	ежемесячно

	3.5
	Проверка режимов работы, контроль точности и верности измерения
	ежемесячно

	4
	Детекторы определения скатности колес на осях
	

	4.1
	Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений
	ежемесячно

	4.2
	Осмотр кабельных соединений на предмет повреждения
	ежемесячно

	4.3
	Проверка характеристик входного напряжения и элементов заземления
	ежемесячно

	4.4
	Проверка режимов работы, контроль точности и верности измерения
	ежемесячно

	5
	Индуктивные детекторы (петля)
	

	5.1
	Визуальный осмотр целостности шва укладки петли и дорожного полотна на отсутствие трещин и выбоин.
	ежемесячно

	5.2
	Проверка электрической целостности индуктивного элемента петли (омметром).
	ежемесячно

	5.3
	Проверка изоляции кабеля подключения на отсутствие повреждений
	ежемесячно

	6
	Лазерные детекторы измерения габаритных параметров (сканер)
	

	6.1
	Внешний осмотр, проверка надежности креплений, очистка внешних поверхностей, очистка линзы и корпуса от пыли и грязи
	ежемесячно

	6.2
	Проверка на наличие механических повреждений
	ежемесячно

	6.3
	Проверка целостности кабельного соединения, в том числе между лазерными детектором и коммутационным блоком
	ежемесячно

	6.4
	Визуальный контроль работоспособности светодиодной индикации
	ежемесячно

	6.5
	Диагностика кодов ошибок
	ежемесячно

	6.6
	Юстировка лазерного датчика в трех плоскостях
	ежемесячно

	6.7
	Проверка работоспособности излучателя программным тестированием устройства
	ежемесячно

	7
	Камеры распознавания
	

	7.1
	Внешний осмотр камеры, очистка корпуса, объектива, контроль по нагреву
	ежемесячно

	7.2
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений
	ежемесячно

	7.3
	Корректировка сектора обзора видеокамеры по изображению
	ежемесячно

	7.4
	Очистка устройств, визуальный контроль соединительных разъемов и кабелей и распаячных коробок
	ежемесячно

	7.5
	Проверка ориентации видеокамеры, при необходимости юстировка
	ежемесячно

	7.6
	Проверка герметичности и режима термостабилизации термокожуха
	ежемесячно

	7.7
	Визуальный контроль изображения на наличие артефактов и аберрации
	ежемесячно

	7.8
	Проверка надежности крепления, клеммных соединений
	ежемесячно

	7.9
	Проверка сектора обзора по изображению
	ежемесячно

	7.10
	Проверка герметичности и режима термостабилизации
	ежемесячно

	7.11
	Проверка контактных соединений кабелей видеотракта
	ежемесячно

	7.12
	Проверка синхронизированной работы видеокамер и инфракрасных прожекторов в дневном и ночном режиме
	ежемесячно

	7.13
	Проверка экрана вывода изображения транспортных средств, проверка наличия имени файла, фокуса изображения, качества зафиксированного изображения, установленной даты и времени
	ежемесячно

	7.14
	Визуальная проверка правильности распознавания ГРЗ, зафиксированных изображений и синхронизации данных по проездам
	ежемесячно

	7.15
	Проверка функционирования механизма позиционирования видеокамеры
	ежемесячно

	8
	Обзорные камеры для получения изображения ТС
	

	8.1
	Внешний осмотр камеры, очистка корпуса, объектива, контроль по нагреву
	ежемесячно

	8.2
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных соединений
	ежемесячно

	8.3
	Корректировка сектора обзора видеокамеры по изображению
	ежемесячно

	8.4
	Очистка устройств, визуальный контроль соединительных разъемов и кабелей и распаячных коробок
	ежемесячно

	8.5
	Проверка ориентации видеокамеры, при необходимости юстировка
	ежемесячно

	8.6
	Проверка герметичности и режима термостабилизации термокожуха
	ежемесячно

	8.7
	Визуальный контроль изображения на наличие артефактов и аберрации
	ежемесячно

	8.8
	Проверка надежности крепления, клеммных соединений
	ежемесячно

	8.9
	Проверка сектора обзора по изображению
	ежемесячно

	8.10
	Проверка герметичности и режима термостабилизации
	ежемесячно

	8.11
	Проверка контактных соединений кабелей видеотракта
	ежемесячно

	9
	Устройство диагностики состояния и комплексного наблюдения за АПВГК
	

	9.1
	Внешний осмотр на наличие повреждений, очистка от загрязнений
	ежемесячно

	9.2
	Проверка целостности кабельных соединений
	ежемесячно

	9.3
	Замер входного напряжения
	ежемесячно

	9.4
	Проверка работы светодиодной индикации
	ежемесячно

	9.5
	Проверка разъемных соединений с внешними устройствами
	ежемесячно

	9.6
	Проверка температурного режима, контроль работы системы охлаждения
	ежемесячно

	9.7
	Проверка электрических соединений, проверка состояния изоляции
	ежемесячно

	9.8
	Локальная диагностика, просмотр и корректировка настроек, обновление ПО (при необходимости)
	ежемесячно

	9.9
	Тестирование работы устройства в составе локальной сети
	ежемесячно

	10
	Опоры стальные П-образные и Г-образные оцинкованные в комплекте с фундаментом и кабельной канализацией
	

	10.1
	Визуальный осмотр металлоконструкций на предмет повреждений
	ежемесячно

	10.2
	Осмотр металлоконструкций на наличие коррозии и ржавчины, устранение при необходимости
	ежемесячно

	10.3
	Осмотр металлоконструкций на предмет отклонения от исходных значений, деформации металлических элементов опор
	ежемесячно

	10.4
	Контроль состояния и восстановление защитного слоя железобетонного фундамента опоры полимерцементным раствором
	ежемесячно

	10.5
	Проверка качества заземления металлической конструкции, измерение сопротивления растекания тока заземлителя, измерение полного сопротивление цепи
	ежемесячно

	11
	Профилактические работы по предотвращению разрушения покрытия в местах установки датчиков, заделка трещин и дефектов в дорожном покрытии в зоне установки датчиков (участок покрытия на всю ширину проезжей части по 10 метров в каждую сторону от мест установки датчиков)
	

	11.1
	Визуальный осмотр состояния дорожного покрытия на предмет имеющихся разрушений
	еженедельно

	11.2
	Восстановление целостности дорожного покрытия в местах установки датчиков (при появлении дефектов)
	ежемесячно

	11.3
	Выравнивание профиля датчиков под образовавшуюся колейность (при появлении дефектов)
	по мере необходимости

	11.4
	Восстановление целостности компаунда силоприемных модулей (при появлении дефектов)
	по мере необходимости

	11.5
	Оповещение Заказчика и эксплуатирующей организации о дефектах дорожного покрытия в зоне весогабаритного контроля
	по мере необходимости

	12
	Опоры освещения и светодиодные светильники
	

	12.1
	Проверка системы крепления светильника к стойке опоры
	ежемесячно

	12.2
	Проверка подводящей кабельной линии к опоре освещения
	ежемесячно

	12.3
	Проверка целостности кабельных и клеммных соединений
	ежемесячно

	12.4
	Проверка кабеля питания светильника
	ежемесячно

	12.5
	Очистка корпуса и линзы светильника от пыли и грязи
	ежемесячно

	12.6
	Окраска внешних поверхностей оборудования и элементов крепления (при появлении дефектов)
	по необходимости

	13
	Мониторинг работоспособности комплекса, включая инженерные системы
	

	13.1
	Мониторинг работоспособности комплекса, включая инженерные системы
	ежедневно

	13.2
	Мониторинг работоспособности системы освещения дороги в тёмное время суток, для определения неработающих светильников и принятию мер по их включению
	ежедневно

	14
	Табло переменной информации (ТПИ)
	

	14.1
	Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений
	ежемесячно

	14.2
	Визуальный контроль соединительных разъемов, кабелей, распаячных коробок, вентиляционных отверстий
	ежемесячно

	14.3
	Проверка характеристик входного напряжения и элементов заземления
	ежемесячно

	14.4
	Проверка надежности крепления, кронштейнов, клеммных соединений
	ежемесячно

	14.5
	Визуальный контроль работоспособности светодиодной индикации
	ежемесячно

	14.6
	Проверка и настройка оборудования связи
	ежемесячно

	14.7
	Проверка удаленного вывода информации (текст, графика) на табло переменной информации
	ежемесячно

	14.8
	Диагностика экрана на предмет неработающих элементов информационного поля (проверка функционирования светодиодных ячеек)
	ежемесячно

	14.9
	Регулировка яркости светоизлучающих знаков по отношению к внешней освещенности
	ежемесячно

	14.10
	Проверка целостности специализированного программного обеспечения ТПИ, устранение ошибок
	ежедневно

	14.11
	Диагностика и мониторинг работы заданий обработки данных специализированного программного обеспечения ТПИ, устранение ошибок
	ежедневно

	14.12
	Осмотр и проверка электроснабжения шкафа электропитания ТПИ
	ежемесячно

	14.13
	Проверка состояния вводного автомата электропитания ТПИ
	ежемесячно

	14.14
	Электролабораторные измерения шкафа электропитания ТПИ
	ежегодно

	14.15
	Проверка состояния кабельной линии электроснабжения от шкафа АПВГК до шкафа ТПИ
	ежемесячно

	15
	Приборы электроавтоматики и электрозащиты
	

	15.1
	Проверка работы реле защиты от перенапряжения
	ежемесячно

	15.2
	Проверка работы реле защиты от короткого замыкания
	ежемесячно

	15.3
	Перед наступлением холодного времени года (с октября по апрель): проверка работы теплового реле
	два раза в месяц

	15.4
	Перед наступлением холодного времени года (с октября по апрель): проверка работы электронагревателей
	два раза в месяц

	15.5
	В летний сезон (с мая по сентябрь): проверка работы системы вентиляции
	два раз в месяц

	16
	Поверка и калибровка СВК
	

	16.1
	Плановая поверка метрологических параметров СВК с оформлением акта
	ежегодно

	16.2
	Проверка метрологических характеристик оборудования СВК
	1 раз в 2 месяца

	17
	Внешнее электроснабжение
	

	17.1
	Проверка состояния кабельной линии, кабеля электропитания от точки присоединения энергоснабжающей компании до шкафа АПВГК
	ежемесячно

	17.2
	Осмотр и проверка прибора учета шкафа электропитания точки присоединения энергоснабжающей компании
	ежемесячно

	17.3
	Электролабораторные измерения шкафа электропитания точки присоединения энергоснабжающей компании
	ежегодно

	18
	Дорожная одежда
	

	18.1
	Визуальный осмотр целостности дорожной одежды
	ежедневно

	18.2
	Визуальный осмотр дорожного полотна на предмет образования наледи на участке дислокации комплекса и очистка проезжей части от снега
	ежедневно

	18.3
	Замеры ровности (контроль колейности) дорожного полотна в месте дислокации комплекса (100 м до и после)
	ежемесячно

	18.4
	Санация трещин дорожного покрытия в зоне установки АПВГК (100 м до и после)
	по мере необходимости

	19
	Состав работ по летнему содержанию участка автомобильной дороги
	

	19.1
	Очистка полосы отвода, обочин и откосов от мусора и посторонних предметов (100 м до и после)
	еженедельно

	19.2
	Скашивание травы на обочинах и откосах земляного полотна механизированным и ручным способом (100 м до и после)
	по мере необходимости

	19.3
	Скашивание травы вручную на обочинах - у дорожных знаков и ограждений
	по мере необходимости

	19.4
	Очистка покрытия от пыли и грязи
	по мере необходимости

	19.5
	Очистка и мойка дорожных знаков, барьерного ограждения
	по мере необходимости

	20
	Состав работ по зимнему содержанию участка дороги
	

	20.1
	Очистка полосы отвода (не менее 5 м от откоса), обочин, откосов и разделительных полос от мусора и посторонних предметов (в осенний и весенний периоды)
	по мере необходимости

	20.2
	Очистка проезжей части от снега после снегопада
	по мере необходимости

	20.3
	Механизированная очистка покрытия автодороги (сметание щетками снежных отложений после прохода автогрейдера) щетками
	по мере необходимости

	20.4
	Россыпь противогололедных материалов
	по мере необходимости для ликвидации зимней скользкости

	20.5
	Очистка от грязи, снега и наледи вручную в местах установки датчиков весогабаритного контроля и метеостанций
	по мере необходимости

	20.6
	Закрытие отверстий труб перед зимой и открытие их весной
	при наличии

	20.7
	Очистка оголовков труб от снега экскаваторами с доработкой вручную
	1 раз перед весенним паводком

	20.8
	Очистка дорожных знаков от снега
	по мере необходимости

	20.9
	Очистка барьерного ограждения от снега и грязи
	по мере необходимости



3.3. Требования к техническому обслуживанию информационной системы
Исполнитель берет на себя обязательства по поддержанию работоспособности информационной системы в течение действия Договора с момента подписания Заказчиком и Исполнителем акта приема-передачи. 


[bookmark: _Hlk115873770]3.3.1. Наименование и состав работ:
· Консультация пользователей;
· Работы по установке и настройке обновлений;
· Работы по профилактическому обслуживанию системы;
· Оказание услуг по восстановлению работоспособности информационной системы в случае аварийных сбоев и возникновении отклонений от заявленного функционала;
· Интеграция новых комплексов АПВГК региона в информационную систему, при предоставлении описания протоколов обмена данными технического средства;
· [bookmark: _Hlk115878503]Внесение изменений в алгоритм работы информационной системы (модернизация) на основании вступивших в действие изменений законодательства;
· Осуществление работ по сопровождению следующих модулей информационной системы:
· Модуль «Работа с нарушениями»;
· Модуль «Работа с АПВГК;
· Модуль «Администрирование»;
· Модуль «Статистика и отчёты»;
· Модуль «Мониторинг качества измерений АПВГК»:
· Модуль Web-информирования собственников ТС;
· Модуль Telegram-информирования;
· Подсистема взаимодействия;
· Конструктор отчетов.
3.3.2. Общие требования к работам:
3.3.2.1. Консультация пользователей:
Необходимо наличие выделенной не лимитированной телефонной линии консультаций в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по московскому времени);
3.3.2.2. Работы по гарантийному и техническому обслуживанию проводятся удаленно (подключение к выделенному сегменту сети по средствам использования VPN-соединения (протоколы L2TP/IPSec, IKEv2) на базе программного обеспечения «Межсетевой экран Ideco UTM»).
4. Требования к исполнителю. 
           
Исполнитель обязан в течении 14 календарных дней после заключения Договора предоставить документы, подтверждающие квалификацию:
1. Обслуживание СВК должно осуществляться специалистами АО «ВИК «Тензо-М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» или ООО «Тензо-М Интегратор» или их официальными партнерами, прошедшими обучение и имеющими Сертификат (Свидетельство) АО «ВИК «Тензо-М» с правом эксплуатации СВК. Квалификация специалистов подтверждается Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М».
2. Работы по обслуживанию электроборудования и сетей электроснабжения, должны осуществляться оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным электротехническим персоналом не ниже III группы допуска, с действующими удостоверениями.

5. Требования к используемым материалам.
5.1.  При оказании услуг по содержанию АПВГК необходимо использовать материалов, изделий и необходимого оборудования, имеющего соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие надлежащее качество применяемых материалов, изделий и оборудования.  
5.2. Копии документов, подтверждающих качество, должны предоставляться Заказчику по его требованию.

6. Документация.                                            
В ходе эксплуатации объекта Исполнитель ведет документацию, предусмотренную «Руководством по эксплуатации СВК-Система дорожного весового и габаритного контроля» и предоставляет её Заказчику при сдаче объёмов оказанных услуг с предоставлением фотоматериалов.   
                                                         
Приложения:
1. Форма: Акт приема – передачи АПВГК Исполнителю;
2. Форма: Акт приема – передачи АПВГК Заказчику;
3. Форма: Указание о приостановке оказания услуг;
4. Форма: Указание об устранении нарушений правил оказания услуг;
[bookmark: _Toc887410691]5. Руководство по эксплуатации «СВК».

























Приложение 1
к техническому заданию
ФОРМА

Акт приема – передачи 
автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств Исполнителю

«____» ____________ 20__г.                                                                                      г. Курган

ПАО «Ростелеком», далее именуемое «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и __________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема – передачи автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств о нижеследующем:

1. Заказчик, в соответствии с условиями Договора №__________ от  «____»_______20___г. (далее – Договор) передал, а Исполнитель принял автоматизированный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, расположенный на участке автомобильной дороги ___________________________, км  ___.
2. Заказчик передал копии эксплуатационной документации на автоматизированный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.
3. Стороны каких-либо претензий к друг другу по передаче автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в соответствии условиями Договора (не имеют/имеют).
4. Настоящий Акт приема – передачи автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт приема – передачи автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств.
 



	Ответственное лицо Заказчика:

        (подпись)    ________/ ________ /
МП
	Ответственное лицо Исполнителя:

               (подпись)    ____/ ______________ /
МП














Приложение 1
к техническому заданию
ФОРМА
Акт приема – передачи 
автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств Заказчику

«____» ____________ 20__г                                                                                       г. Курган

ПАО «Ростелеком», далее именуемое «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и __________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема – передачи автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств о нижеследующем:

1. Исполнитель, в соответствии с условиями Договора №__________ от «____»_______20___г. (далее – Договор) передал, а Заказчик принял автоматизированный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, расположенный на участке автомобильной дороги ________________________, км  _____.
2. Исполнитель передал копии эксплуатационной документации на автоматизированный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.
3. Стороны каких-либо претензий к друг другу по передаче автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в соответствие условиями Договора (не имеют/имеют).
4. Настоящий Акт приема – передачи автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт приема – передачи автоматизированного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств.


	Ответственное лицо Заказчика:

        (подпись)    __________/ _________ /
МП
	Ответственное лицо Исполнителя:

               (подпись)    ________/ __________ /
МП





ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

ЗАКАЗЧИК						ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________					________________
_________________					________________











Приложение 3
к техническому заданию

УКАЗАНИЕ №____ 
о приостановке  оказания услуг


«___» __________ 20___ г.                                                          ____________
                                                                                                (место составления)

Наименование и месторасположение объекта:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Элемент АПВГК:__________________________________________________________
________________________________________________________________________
Вид услуг: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Наименование подрядной организации: ______________________________________

В лице: _________________________________________________________________

На основании заключенного Договора от _________20___ № ___ на оказание услуг по содержанию и обеспечению функционирования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Курганской области обязываю Исполнителя приостановить оказание услуг в связи с нарушением требований нормативных документов, проектной документации, технологических правил (нужное подчеркнуть), а именно:  
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                              
 (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т. д.)


 
______________________________________________ до устранения выявленных нарушений.

Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: ____________________

______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Указание составлено в двух экземплярах, один из которых получен представителем Исполнителя.                                                                                                                                                                      
	
Представитель Исполнителя:

 
(должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель Заказчика: 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

Приложение 4
к техническому заданию
ФОРМА

УКАЗАНИЕ № ___
об устранении нарушений правил оказания услуг 


«___» __________ 20___ г.                                                                         _____________
                                                                                                                        (место составления)

Наименование подрядной организации: _______________________________________

В лице: __________________________________________________________________

На основании заключенного Договора от _____________ 20___ № ___ года на оказание услуг по содержанию и обеспечению функционирования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Курганской области (далее – Контракт) и _____________________ за __________ 20___ года обязываю Исполнителя принять меры по устранению выявленных нарушений.

	№ п/п
	Наименование мероприятий по устранению нарушений
 (в соответствии с требованиями  Контракта)
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на:______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Информацию и фотоматериалы об устранении выявленных нарушений представить в письменном виде Заказчику в срок до __________ 20___ года по адресу: 640000,        г. Курган, ул. Свердлова, 13,  или в электронном формате на электронную почту: pshenichnikova-nm@ural.rt.ru
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1. ВВЕДЕНИЕ 


Настоящий документ описывает правила эксплуатации Системы дорожной весового и 


габаритного контроля «СВК» (далее – СВК), а также регламентирует порядок ее 


технического обслуживания и требования к установке. 


1.1 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 


Для удобства работы с документом в тексте введены следующие сокращения: 


Сокращение Расшифровка 


ТС Транспортное средство. 


ГРЗ Государственный регистрационный знак ТС. 


СВК Система дорожная весового и габаритного контроля «СВК». 


СМ Силоприемный модуль. Основной элемент СВК.  


МПС 
Модуль позиционирования и определения числа колес  


(скатов) на оси ТС. 


МВР 


Модуль фотофиксации ТС и распознавания ГРЗ ТС. 


Состоит из одной или нескольких видеокамер, а также 


инфракрасных прожекторов.  


МИГ Модуль измерения габаритных размеров ТС 


ШЭ 
Шкаф с электронной частью СВК. 


Установлен в антивандальном корпусе. 


ПО Программное обеспечение. 


ЛВС Локальная вычислительная сеть 


КТС Контрольное транспортное средство. 


ППГ 


Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. 


Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 


N 272 
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2. УСТАНОВКА СВК 


2.1 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 


Метрологические характеристики и срок службы модулей СВК, устанавливаемых и 


эксплуатируемых в дорожном покрытии, напрямую зависит от месторасположения, 


геометрии и конструкции дорожной одежды измерительного участка. 


Измерительный участок СВК представляет собой отрезок автомобильной дороги 


протяженностью не менее 100 м до и не менее 50 м после месторасположения 


силоприемных модулей СВК. 


В качестве месторасположения СМ СВК и точки отсчета для измерения протяженности 


измерительного участка принимается ось П-образной рамной металлоконструкции или 


- в случае ее отсутствия - средняя линия между рядами силоприемных модулей СВК (рис. 


1). 


 


Рис. 1 Измерительный участок СВК (на примере одной полосы движения) 


2.1.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ  


Измерительный участок СВК должен находиться на расстоянии не менее 250 м от 


участков возможных изменения траектории движения, значительного ускорения или 


замедления ТС, таких как нерегулируемые перекрестки, места сужения или расширения 


проезжей части (изменения количества полос движения), примыкания переходно-
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скоростных полос, остановки общественного транспорта, транспортные развязки, 


съезды/выезды с прилегающих территорий. 


Измерительный участок СВК должен находиться на расстоянии не менее 300 метров от 


участков возможной полной остановки ТС во время движения, таких как регулируемые 


перекрестки, пешеходные переходы, железнодорожные переезды, светофорные 


объекты. 


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 


УЧАСТКА 


Таблица 1 


Наименование нормируемого параметра Значение 


Радиус кривизны в плане, км, не менее 1 


Уклон в продольном профиле, мм/м, не более 10 


Уклон в поперечном сечении, мм/м, не более 30 


Просвет под рейкой длиной 3 м *, мм, не более 3  


Оценка продольной ровности по Международному 


индексу ровности IRI *, м/км, не более 
2,2 


* по состоянию на момент монтажа СВК.  


2.1.3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ СОДЕРЖАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 


Содержание дорожной одежды измерительного участка СВК и подъездов к нему 


необходимо обеспечить согласно нормам, установленным ГОСТ Р 50597-2017 для 


категории дорог не ниже «IБ». 


Требования к уровню содержания дорожной одежды измерительного участка в летний 


и зимний периоды года должны соответствовать показателям не ниже уровня 1 по ГОСТ 


33180-2014 и ГОСТ 33181-2014. 
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2.2 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ СВК 


2.2.1 ТРЕБОВАНИЯ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 


Монтаж модулей СВК, устанавливаемых и эксплуатируемых в дорожном покрытии, 


должен производится при следующих метеоусловиях. 


Таблица 2 


Среднесуточная температура окружающего воздуха, ˚C, не ниже + 5 


Минимальная температура окружающего воздуха, ˚C, не ниже + 1 


2.2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 


Монтаж и пуско-наладка СВК должны осуществляться специалистами АО «ВИК «Тензо-


М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» или их официальными представителями, 


прошедшими обучение и имеющими Сертификат (Свидетельство) АО «ВИК «Тензо-М» о 


праве ввода СВК в эксплуатацию. Квалификация специалистов официальных 


представителей подтверждается Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК 


«Тензо-М». 


В случае нарушения вышеуказанных требований, Производитель 


оставляет за собой право прекращения своих гарантийных 


обязательств. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 


3.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 


Опасными факторами при работе СВК являются поражающее действие электрического 


тока и движущийся поток автомобильного транспорта.  


Электрическое сопротивление и электрическая прочность изоляции цепей питания 


должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997. Класс защиты человека от поражения 


электрическим током - 1 по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р МЭК 536. ШЭ СВК должен быть 


заземлен в соответствии с ГОСТ 12.1.030. 


При работе с СВК необходимо выполнять требования следующих документов: 


 правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 


Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 


эксплуатации электроустановок; 


 правила пожарной безопасности в РФ, ППБ 01-03; 


 правила техники безопасности и охраны труда, ГОСТ12.2.003-91; 


 правила дорожного движения. 


3.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 


Перед запуском СВК на измерительном участке необходимо обеспечить выполнение 


норм содержания дорожной одежды, установленных ГОСТ Р 50597-2017 для категории 


дорог не ниже «IБ». Следует выполнить визуальную проверку состояния поверхности СМ 


и дорожного покрытия. Проезжая часть измерительного участка должна быть очищена 


на всём его протяжении: на ней не должно быть посторонних предметов, полос 


загрязнения, застоя воды, а также явлений зимней скользкости в зимний период. 


При несоблюдении норм зимнего содержания, установленных ГОСТ Р 


50597-2017 для категории дорог не ниже «IБ», в части наличия на 


проезжей части зимней скользкости, эксплуатация СВК не допускается! 


Наличие на измерительном участке рыхлого или талого снега 


толщиной, не превышающей указанную в п. 8.2 ГОСТ Р 50597-2017, не 


оказывает существенного влияния на результаты измерений СВК. 
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Следует проверить состояние смотровых стекол кожухов видеокамер. На них не должно 


быть повреждений и загрязнений. При необходимости произведите их очистку. 


Необходимо проверить соответствие параметров электрического питания нормам, 


указанным в Разделе 3 Паспорта СВК. При их несоответствии нормам необходимо 


привести параметры к требуемым значениям.  


Не допускается включение СВК при несоответствии параметров 


электрического питания нормам, изложенным в  Разделе 3 Паспорта 


СВК! В случае эксплуатации СВК при несоответствии параметров 


электрического питания нормам, изложенным в  Разделе 3 Паспорта 


СВК, Производитель не гарантирует соответствие системы 


заявленным характеристикам. 


Для включения системы необходимо подать напряжение на источник питания, 


переключив автоматический выключатель в верхнее (замкнутое) положение. СВК 


запустится автоматически. Для выключения системы необходимо обесточить источник 


питания, переключив выключатель в нижнее (разомкнутое) положение. СВК отключится 


автоматически в течение не более 20 минут после снятия напряжения. 


В течение всего жизненного цикла СВК рекомендуется непрерывно 


поддерживать систему во включенном состоянии. Отключать 


электропитание СВК следует только при проведении регламентных и 


ремонтных работ. 


Корпус ШЭ СВК состоит их двух оболочек: наружной вандалозащищенной и внутренней 


герметичной, оборудованной системой термостатирования. ШЭ включает в себя 


следующие функциональные блоки: 


А. Система электропитания: 


 Вводные клеммные блоки; 


 Держатель плавких вставок; 


 Устройство защиты от импульсных перенапряжений; 


 Автоматический выключатель; 


 Клеммные блоки распределительные 220 В; 


 Розетка щитовая 220 В; 


 Источник питания 220/24 В; 
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 Источник бесперебойного питания (далее – ИБП); 


 Аккумуляторный блок ИБП; 


 Клеммные блоки распределительные 24 В; 


 Устройство контроля параметров электропитания iNode (опционально); 


Б. Система термостатирования: 


 Терморегулятор; 


 Гигростат; 


 Обогреватель; 


 Охладитель; 


В. Коммуникационный блок: 


 Кросс оптический (опционально); 


 Медиаконвертер (опционально); 


 Маршрутизатор Ethernet; 


 Коммутатор Ethernet; 


 Сервер последовательных интерфейсов RS-232; 


 Устройство синхронизации времени УСВ-3 


Г. Вычислительный блок: 


 Контроллер БДВК с аналого-цифровым преобразователем; 


 Промышленный компьютер. 


Устройство контроля параметров электропитания iNode ведет непрерывный мониторинг 


и запись во внутреннюю память параметров электрического питания СВК. 


Устройство синхронизации времени УСВ-3 имеет конструктивное исполнение из двух 


блоков: антенного блока (АБ) и блока питания интерфейсов (БПИ). АБ формирует NMEA-


сообщения по последовательным RS-485 портам и «синхросигнал 1Гц». АБ выполнен в 


корпусе для наружной установки на базе ГЛОНАСС/GPS приемника со встроенной 


антенной и устанавливается на металлоконструкции над ШЭ. БПИ устанавливается в ШЭ 


СВК и является преобразователем физических уровней интерфейса RS-485 в интерфейс 


RS-232 (для NMEA-сообщений); формирует сигналы «синхросигнал 1Гц» и синхросигнал 
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«NMEA». УСВ-3 начинает работать сразу после подачи напряжения на источник питания 


ШЭ. 


 
Рис. 2 Схема компоновки ШЭ СВК 


3.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ 


СВК производит измерения параметров ТС, а также выявление нарушителей ППГ в части 


допустимой массы, допустимых осевых нагрузок и предельно допустимых габаритов ТС 


полностью автоматически.  


СВК измеряет и фиксирует следующие характеристики и параметры ТС: 


 Полная масса ТС; 


 Нагрузка на ось, нагрузка от группы осей ТС; 
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 Число осей ТС; 


 Межосевые расстояния ТС; 


 Количество колес (скатов) на оси ТС; 


 Габаритные размеры (длина, ширина, высота); 


 Класс ТС (по классификации ЕВРО 13); 


 Скорость ТС; 


 Фотография ТС; 


 Распознанный ГРЗ ТС; 


 Дата и время фиксации ТС. 


Результаты измерений параметров ТС сохраняются и накапливаются системой в базе 


данных, развёрнутой на промышленном компьютере ШЭ. Подключение к базе данных 


СВК, а также визуализация результатов измерений осуществляется посредством 


интерфейса программы «СВК: Визуализатор» (далее – Визуализатор). Окно 


Визуализатора отображено на Рисунке 3. Подробное описание функциональных 


возможностей Визуализатора изложено в документе «СВК. Визуализатор. Руководство 


пользователя». 


СВК выявляет и фиксирует ТС, весогабаритные параметры которых превышают 


максимально допустимые значения, нормированные ППГ. Алгоритм выявления 


превышений сравнивает зафиксированные СВК значения весогабаритных параметров 


ТС с нормами, регламентированными ППГ. ТС, параметры которых превышают 


допустимые ППГ нормы на величину, превышающую погрешность их измерения, 


отмечаются системой специальным флагом. 


Например: результат измерений массы трехосного одиночного 


грузовика составил 26 т. Согласно Паспорту СВК предел допускаемой 


относительной погрешности СВК при измерении полной массы ТС равен 


5%. Алгоритм выявления превышений вычитает данную величину, в 


абсолютном выражении равную 1,3 т  (26 * 0,05 = 1,3), из результата 


измерений СВК и получает скорректированное значение измеренной 


полной массы ТС, равное 24,7 т (26 - 1,3 = 24,7). Скорректированное 


значение измеренной полной массы ТС сравнивается с максимально 


допустимой нормой, указанной в Приложении N 1 ППГ. Допустимая 


масса трехосного одиночного автомобиля составляет 25 т. Так как 24,7 


< 25, данное зафиксированное СВК ТС не считается превысившем норму 


ППГ в части допустимой массы ТС. 
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Время обработки и формирования пакета данных (транзакции), содержащей 


информацию о ТС, проследовавшем через СВК составляет 4-6 секунд. После 


формирования транзакции, она выводится на экран в составе таблицы Визуализатора, а 


также, в случае активации соответствующей функции, экспортируется во внешние 


информационные системы (например, по защищенному каналу связи в систему 


соответствующего регионального ЦАФАП ГИБДД). 


При одновременном следовании двух ТС  


Администрирование системы производится специалистами, квалификация которых 


подтверждена Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М».  


 


Рис. 3 Интерфейс ПО «СВК. Визуализатор» 


3.4 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 


ПИТАНИЯ 


Для компенсации кратковременных перебоев электропитания в состав СВК входит 


источник бесперебойного питания. После восстановления прерванного электрического 


питания СВК запускается автоматически. 


Для защиты цепи электропитания СВК в ШЭ установлены держатели плавких вставок, а 


также устройства защиты от импульсных перенапряжений. 
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В случае незапуска СВК после восстановления электропитания проверьте положение 


автоматического выключателя, а также целостность плавкой вставки. При нахождении 


автоматического выключателя в выключенном положении (маркеры на корпусе 


выключателя зеленого цвета), включите его, переключив рычажок управления. После 


включения маркеры окрасятся в красный цвет. 


 


Рис. 4 Автоматический выключатель во включенном положении. 


Маркеры красного цвета. 


При выходе плавкой вставки из строя необходимо произвести ее замену. Наименование 


вставок: «Вставки плавкие цилиндрические ПВЦ-С3 14х51 16А». 


При замене плавкой вставки следует строго соблюдать правила 


техники безопасности! Для замены плавкой вставки необходимо снять 


напряжение электропитания! Если по каким-либо причинам снять 


напряжение электропитания нельзя, смену предохранителей 


необходимо производить в диэлектрических перчатках или с помощью 


клещей! 


Случаи выхода плавкой вставки из строя, а также случаи срабатывания автоматического 


выключателя рекомендуется занести в журнал. 


Не допускается простой СВК без электропитания длительностью 


более: 


o 60 суток при среднесуточной температуре выше + 10˚С и/или 


относительной влажности не более 75 %; 


o 30 суток при среднесуточной температуре ниже + 10˚С и/или 


относительной влажности более 75 %. 
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В случае отключения электропитания СВК на срок более 24 часов, с целью 


предотвращения разрядки и снижения емкости аккумуляторного блока ИБП 


необходимо: 


 при среднесуточной температуре выше 0˚С исключить аккумуляторный 


блок ИБП из электрической цепи ШЭ, путем отключения линии 


электропитания 24 В; 


 при среднесуточной температуре ниже 0˚С демонтировать 


аккумуляторный блок ИБП из ШЭ, предварительно отключив линию 


электропитания 24 В. Транспортировать аккумуляторный блок в место 


хранения с температурным режимом от 0 до +40˚С. 


 
Рис. 5 Внешний вид аккумуляторного блока ИБП. 


Подключение линии электропитания 24 В. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


СВК является сложным электронно-механическим измерительным комплексом, 


непрерывно эксплуатируемым в сложных условиях. Метрологические характеристики, 


надежность работы и срок службы СВК во многом определяются качеством и 


регулярностью ее технического обслуживания и периодических проверок, качеством 


дорожного покрытия измерительного участка. 


4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Техническое обслуживание (далее – ТО) проводится с целью обеспечения стабильности 


метрологических характеристик СВК, поддержания работоспособности модулей 


системы, предупреждения и своевременного устранения причин, способных привести к 


их отказу. 


ТО СВК заключается в регулярном внешнем осмотре, очистке от пыли и грязи, проверке 


индикации, анализе и диагностике состояния модулей системы, проведении процедур 


по поддержанию их работоспособности и сохранности. ТО необходимо производить 


своевременно и в полном объеме. 


Важнейшее значение имеют мероприятия по содержанию и поддержанию в 


нормативном состоянии дорожной одежды измерительного участка. Содержание 


дорожной одежды измерительного участка должно соответствовать требованиям, 


установленным ГОСТ Р 50597-2017 для категории дорог не ниже «IБ». Несоблюдение 


указанного уровня содержания может негативно сказаться на состоянии дорожного 


покрытия измерительного участка. 


Необходимо проводить ежегодную поверку СВК органом Государственной 


метрологической службы, а также периодические проверки её метрологических 


характеристик с помощью КТС.  


В настоящем Руководстве описываются периодичность, объем работ и общие правила 


проведения ТО. 


4.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО 


Перед началом работ следует убедиться в отсутствии на проезжей части измерительного 


участка СВК посторонних предметов, загрязнений, снежного покрова, снежного наката, 
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наледи и иных факторов, препятствующих проведению ТО. При необходимости следует 


очистить измерительный участок, используя дорожную уборочную технику 


Безопасность движения автотранспорта и специалистов, выполняющих ТО, во время 


проведения работ на или вблизи проезжей части должна быть организована и 


обеспечена соответствующими дорожными знаками и другими специальными 


средствами в соответствии со Схемой организации дорожного движения, согласованной 


владельцем автомобильной дороги. 


При проведении ТО запрещается: 


 нарушать или изменять технологию выполнения работ; 


 сокращать установленный объем работ; 


 применять неисправный или непроверенный инструмент, средства 


измерений, средства защиты, нарушать технику безопасности; 


 допускать к ТО персонал, квалификация которого не подтверждена 


Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М»; 


ТО навесных модулей СВК, установленных на металлоконструкциях (П- и Г-образных), 


необходимо производить с применением автогидроподъёмника (автомобиля-вышки). 


Во избежание выхода из строя СМ и других модулей СВК, потери 


информации хранящейся в ШЭ, выполнение электросварочных работ 


вблизи СВК не допускается! 


4.3 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 


ТО подразделяется на несколько видов: 


 Работы, проводимые на постоянной основе, с требуемой в соответствии с 


условиями эксплуатации частотой. 


 Ежесменная (ежедневная) экспресс оценка состояния СВК; 


 Ежемесячное техническое обслуживание; 


 Периодический контроль метрологических характеристик СВК; 


 Ежегодное техническое обслуживание и государственная 


метрологическая поверка СВК; 


 Удаленное сопровождение СВК 
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Работы, проводимые на постоянной основе, а также ежесменная (ежедневная) экспресс 


оценка состояния системы, выполняются организацией, осуществляющей содержание 


участка автомобильной дороги, а также оператором (владельцем) СВК. 


Ежемесячное и ежегодное ТО СВК, а также удаленное сопровождение СВК имеют право 


осуществлять только специалисты АО «ВИК «Тензо-М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» 


или сотрудники официальных представителей АО «ВИК «Тензо-М», обладающих 


Сертификатом официального представителя АО «ВИК «Тензо-М» с указанием права 


обслуживания СВК. Допускается проведение ТО СВК под шефством сотрудника 


официального представителя АО «ВИК «Тензо-М». Квалификация специалистов 


официальных представителей подтверждается Свидетельством о прохождении 


обучения в АО «ВИК «Тензо-М».  


Специалисты АО «ВИК «Тензо-М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» или их официальных 


представителей осуществляют ТО и удаленное сопровождение СВК на протяжении 


гарантийного и послегарантийного периода при условии (и на условиях) заключения 


соответствующего договора. 


4.3.1 РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 


С целью обеспечения стабильности метрологических характеристик СВК, а также 


качества фотофиксации ТС и распознавания ГРЗ, на протяжении всего периода 


эксплуатации СВК смотровые стекла кожухов видеокамер МВР, а также корпусов 


лазерных излучателей МИГ должны регулярно очищаться от пыли и грязи. Для снижения 


интенсивности их загрязнения МИГ и МВР СВК оснащены специальными кожухами и 


блендами. При критическом уровне загрязнения корпусов лазерных излучателей МИГ, 


система автоматически передаст тревожное сообщение с оповещением о 


необходимости их срочной очистки.  


Процедуру очистки смотровых стекол кожухов видеокамер МВР и корпусов лазерных 


излучателей МИГ рекомендуется производить со следующей периодичностью: 


в летний период: 1 раз в 3 месяца, при интенсивных атмосферных осадках 1 раз в месяц; 


в весенне-осенний период: 1 раз в 2 недели; при обильных атмосферных осадках, а 


также при интенсивном таянии снежного покрова – не менее одного раза в неделю; 


в зимний период: 1 раз в месяц; при обильных атмосферных осадках, а также при 


околонулевой или положительной среднесуточной температуре окружающего воздуха 


– не менее одного раза в неделю. 
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Действительная частота очистки смотровых стекол кожухов видеокамер МВР, а также 


корпусов лазерных излучателей МИГ устанавливается персоналом обслуживающей СВК 


организации в зависимости от конкретных условий ее эксплуатации: местного климата 


(количества солнечных дней в году, интенсивности осадков, частоты перехода суточной 


температуры окружающего воздуха через ноль и др. метеоусловий), скоростного 


режима на данном участке дороги и других факторов, влияющих на интенсивность 


загрязнения модулей системы. 


Для обеспечения достоверных результатов измерений, выполняемых СВК, требуется на 


постоянной основе контролировать и поддерживать чистоту проезжей части 


измерительного участка и подъездов к нему согласно нормам, установленным ГОСТ Р 


50597-2017 для категории дорог не ниже «IБ». В зимний период следует регулярно 


очищать проезжую часть измерительного участка от загрязнений, снега и льда на всём 


его протяжении. 


Не допускается использовать лом и ударный электро- или 


пневмоинструмент при чистке льда и снега в зоне установки СМ!  


При выявлении дефектов дорожного покрытия измерительного участка, следует подать 


владельцу автомобильной дороги и обслуживающей данный ее участок организации 


заявку на проведение работ по их скорейшему устранению. Предельно допустимые 


дефекты содержания дорожной одежды измерительного участка и сроки их устранения 


должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-2017 для категории 


дорог не ниже «IБ». 


Несвоевременное устранение дефектов дорожного покрытия 


измерительного участка, может негативно сказаться на результатах 


измерений СВК!  


4.3.2 ЕЖЕСМЕННАЯ (ЕЖЕДНЕВНАЯ) ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 


СИСТЕМЫ 


Оператор СВК ежедневно оценивает состояние системы по следующим признакам: 


 состояние дорожного покрытия в зоне установки СВК по изображению, 


получаемому с обзорной видеокамеры, с точки зрения отсутствия на нем 


посторонних предметов, загрязнений, снежного покрова, снежного наката 


и наледи; 


 отсутствие неподвижно стоящих ТС, а также ДТП в зоне установки СВК; 
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 соответствие значений измеряемых параметров, таких как скорость, 


габариты, осевые нагрузки и полная масса ТС обычным диапазонам; 


 четкость фронтальных и обзорных фотографий ТС, изображения ГРЗ ТС, 


характеризующая степень загрязнения смотровых стекол кожухов 


видеокамер; 


 отсутствие диагностических сообщений о наличии неисправностей, 


например: 


o значение напряжения электрического питания, не соответствующее 


установленному диапазону; 


o отсутствие электрического питания; 


o отсутствие связи с модулями системы (МВР, МИГ, СМ); 


o значение температуры воздуха внутри ШЭ, не соответствующее 


установленному диапазону. 


При наличии замечаний, в зависимости от их характера, следует проинформировать 


осуществляющую обслуживание СВК организацию. 


4.3.3 ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Ежемесячное ТО СВК включает в себя следующие основные задачи: 


А. Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка СВК; 


Б. Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии (СМ, 


МПС, индуктивных петель Индикаторов обнаружения ТС); 


В. Обслуживание навесных модулей СВК, установленных на 


металлоконструкциях (МИГ, МВР); 


Г. Обслуживание ШЭ, в том числе шкафа антивандального; 


Результаты ежемесячного ТО СВК фиксируются в Акте ТО СВК. Форма Акта ТО СВК 


приведена в Приложении №2. 


А. Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка СВК 


Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка СВК включает в себя 


следующие работы:  


 Контроль колейности в зоне установки СМ по п. 9.1 ГОСТ 32825-2014. Измерения 


производятся в соответствии со схемой, приведенной в Приложении №2. 


Результаты измерений колейности фиксируются в Акте ТО СВК. 
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На момент пуска СВК в эксплуатацию глубина колейности не должна превышать 


3 мм под рейкой длиной 3 м.  


Предельная величина колейности в зоне установки СМ (не менее 25 м до 


и не менее 25 м после места их расположения), при которой СВК 


сохраняет гарантированные метрологические характеристики, 


составляет 10 мм. 


 Внешний осмотр и выявление дефектов дорожного покрытия. Предельно 


допустимые дефекты и повреждения должны соответствовать требованиям, 


установленным ГОСТ Р 50597-2017 для категории дорог не ниже «IБ». 


 Санация трещин в зоне установки СМ. 


При выявлении дефектов и несоответствия состояния дорожного покрытия 


измерительного участка нормам, установленным ГОСТ Р 50597-2017 для категории 


дорог не ниже «IБ», следует подать заявку владельцу автомобильной дороги и 


обслуживающей данный ее участок организации на проведение необходимых 


ремонтных работ с целью скорейшего устранения выявленных дефектов. 


Санация трещин в зоне установки СМ необходимо производить 


холодным герметизирующим составом (t˚max = 85˚C). 


На дорогах, ширина проезжей части которых не соответствуют минимальным 


значениям, регламентированным ГОСТ Р 52399-2005, обочины не должны быть ниже 


уровня прилегающей кромки асфальтобетонного (или цементобетонного) покрытия 


краевых полос и (или) проезжей части более чем на 10 мм. Несоблюдение данного 


требования может повлечь за собой разрушение кромки дорожного покрытия в зоне 


установки СМ, последующую механическую деформацию и выход СМ из строя. 


Б. Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии 


Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии включает в себя 


следующие работы: 


 Внешний осмотр СМ, МПС, индуктивных петель Индикаторов обнаружения ТС и 


кабельных линий на предмет дефектов и повреждений. На поверхности СМ и 


МПС не должно быть трещин, выбоин, выкраивания и отслоения полимерного 


слоя. Эластомер СМ, а также герметизирующий состав кабельных каналов 


индуктивных петель Индикаторов обнаружения ТС должны сохранять свою 


целостность. 
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 Проверка неплоскостности сопряжения поверхности СМ, МПС и дорожного 


покрытия. Выступание каждого отдельно взятого сечения, перпендикулярного 


оси СМ, не должно превышать 1 мм, заглубление не должно превышать 1,6 мм. 


Проверка производится на всем протяжении СМ с интервалом не более 250 мм. 


Аналогичная процедура производится для МПС. Измерения рекомендуется 


проводить с помощью линейки поверочной лекальной длиной не менее 300 мм 


(например, Госреестр СИ РФ №3461-73) или уровня длиной не менее 500-1000 мм 


и клинового промерника. 


 


Рис. 6 Проверка неплоскостности сопряжения поверхности СМ и дорожного 


покрытия 


 Ремонт и устранение выявленных дефектов и повреждений полимерного слоя 


СМ, МПС и кабельных линий. Восстановление эластомера СМ, а также 


герметизирующего слоя кабельных каналов индуктивных петель Индикаторов 


обнаружения ТС (при необходимости). 


 Устранение неплоскостности сопряжения поверхности СМ, МПС и дорожного 


покрытия путём выравнивания (шлифовки) полимерного слоя СМ и МПС и их 


кабельных линий. Повторное устранение дефектов и герметизация трещин (при 


необходимости). Данная мера позволит продлить срок службы силоприемных 


модулей, а также сохранить метрологические характеристики системы. 


Неплоскостность сопряжения поверхности СМ и дорожного покрытия 


свыше 2 мм может оказывать значительное негативное влияние на 


результаты измерений! Максимально допустимая глубина шлифовки 


полимерного слоя СМ составляет 12 мм. 
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 Проверка контрольных параметров СМ и МПС с занесением результатов 


измерений в Акт ТО СВК. 


При измерении параметров СМ, перед отсоединением кабельных 


разъемов от БДВК следует отключить питание контроллера. Не 


допускается отключение кабельных линий СМ во время работы БДВК, 


это может привести к повреждению электрической схемы 


контроллера и СМ. 


В. Обслуживание навесных модулей СВК, установленных на металлоконструкциях 


Обслуживание навесных модулей СВК включает в себя следующие работы: 


 Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других механических 


повреждений, коррозии; 


 Очистка от пыли и грязи МВР и МИГ. Проверка герметичности защитных кожухов 


видеокамер МВР; 


 Проверка надежности креплений МВР и МИГ; 


 Состояние соединительных проводов и кабелей МВР и МИГ, контроль 


надежности их присоединения к устройствам; 


 Проверка работы МВР с помощью программных средств. Контроль наличия 


артефактов и искажений изображения. При наличии в составе МВР аппаратно-


программного модуля измерения скорости ТС, необходимо провести проверку 


его работы. Просмотр настроек МВР, корректировка его настроек при 


необходимости. Проверка работы приемника ГЛОНАСС МВР; 


 Проверка свечения ИК-прожекторов МВР; 


 Проверка световой индикации МИГ; 


 Проверка работы МИГ с помощью программных средств. Контроль наличия 


диагностических сообщений о состоянии МИГ. Контроль наличия артефактов и 


искажений результатов измерений. 


 Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе локальной сети СВК при 


необходимости; 


 Обновление ПО МВР и МИГ при необходимости. 


При работе автогидроподъёмника на измерительном участке не 


допускается установка опор стабилизаторов поперченой 


устойчивости на поверхность СМ и кабельных каналов, а также в 
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радиусе 0,5 м от СМ! Несоблюдение данного ограничения может 


привести к деформации и выходу СМ из строя! 


Г. Обслуживание ШЭ, в том числе шкафа антивандального 


 Внешний осмотр антивандального корпуса и внутреннего шкафа ШЭ на предмет 


наличия следов вандализма и других механических повреждений, коррозии; 


 Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия ШЭ; 


 Проверка надежности креплений ШЭ, работы запирающих механизмов, 


целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и запирающих механизмов; 


 Проверка параметров электропитания и заземления ШЭ. Диагностика источника 


питания ШЭ, контрольный замер входного и выходного напряжений. 


Контрольный замер входных напряжений устройств ШЭ; 


 Проверка чистоты гнезд, разъемов, клемм Проверка монтажа на клеммах, 


состояния соединительных проводов и кабелей, контроль надежности их 


присоединения к устройствам; 


 Проверка работы ИБП и контроллера питания: нормальный режим, режим 


работы от батарей. Проверка состояния и измерение текущей емкости 


аккумуляторных батарей. Разборка аккумуляторных батарей не требуется; 


 Проверка работы УСВ-3. Контроль наличия связи с антенным блоком, а также 


получения данных NMEA-0183 сервером СВК. 


Состояние УСВ-3 можно проконтролировать с помощью светодиодных 


индикаторов. На лицевой панели БПИ расположено 5 индикаторов. 2 индикатора 


расположены на разъёме RJ-45. 


Режим работы индикаторов на БПИ 


Состояние УСВ-3 Примечание Разъём RJ-45 Пит. 
АБ 


Пит. 1 Гц NMEA 
Инд 1 Инд 2 


М М С С М М 
Нормальный режим 
работы 


АБ и БПИ исправны, связь 
между ними осуществляется 
нормально 


НС НС С С НС НС 
Отсутствие связи БПИ 
с АБ 


БПИ исправен. Отсутствует 
связь с АБ вследствие 
неисправности антенного 
блока или кабеля связи 
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- - НС НС - - 
Неисправность БПИ 
или отсутствие 
питания 


АБ не подключен 


* Условные обозначения: 


«С» – индикатор светится, «М» – индикатор мигает, «НС» – индикатор не светится, 


«--» – состояние индикатора не важно. Индикатор «Реш.» (решения) горит при 


достоверных значениях в пакете NMEA. 


 Проверка работы и анализ журнала устройства контроля параметров 


электропитания iNode; 


 Проверка температурного режима внутри ШЭ, оценка работоспособности 


системы термостатирования. Контроль герметичности ШЭ; 


 Проверка светодиодной индикации устройств, входящих в состав ШЭ. 


 Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения вычислительного 


блока СВК. Обновление ПО при необходимости.  


 Просмотр настроек вычислительного блока СВК. Корректировка настроек при 


необходимости; 


 Проверка работы и просмотр настроек маршрутизатора и коммутаторов ЛВС СВК. 


Корректировка настроек при необходимости. 


4.3.4 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 


СИСТЕМЫ 


СВК является сложным измерительным комплексом, непрерывно эксплуатируемым в 


тяжелых условиях (большой перепад температур, атмосферные осадки, циклические и 


динамические воздействия, влияние дорожного полотна и т.д.). В связи с этим, 


рекомендуется производить проверку ее метрологических характеристик с 


использованием КТС не реже одного раза в два месяца. Рекомендуется применять КТС 


с полной массой и осевыми нагрузками в диапазоне от 75% до 95% от максимально 


допустимых значений регламентированных Правилам перевозок грузов 


автомобильным транспортом (утверждены Постановлением Правительства РФ от 


15.04.2011 N 272). 


Важнейшим фактором при проведении контроля характеристик СВК является 


техническое состояние КТС. В качестве КТС разрешается использовать только ТС, 


находящиеся в полностью исправном состоянии, а также прошедшее регулярное 


техническое обслуживание. 
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Контроль метрологических характеристик СВК с помощью ТС, подвеска 


и другие агрегаты и узлы которого находятся в неудовлетворительном 


техническом состоянии, может привести к ошибочным результатам! 


Процедура проверки состоит из следующих этапов: 


 контрольное измерение полной массы и осевых нагрузок КТС на автомобильных 


весах не ниже Среднего (III) класса точности по ГОСТ OIML R76-1-2011. Измерения 


производятся не менее трёх раз. Результаты всех измерений фиксируются; 


 вычисление контрольных значений полной массы и осевых нагрузок путем 


расчета среднего значения на основе результатов трех контрольных измерений; 


 контроль метрологических характеристик СВК путем следования КТС через СВК. 


Рекомендуемое количество проездов составляет 5 раз; 


Характер движения КТС должен быть равномерным: скорость — 


постоянной, без ускорения и замедления, тракетория — максимально 


прямолинейной и параллельной линиям горизонтальной дорожной 


разметки (номера 1.1 – 1.4 по ГОСТ Р 51256-2011), без смещения 


относительно центра полос дорожного движения, при неизменных 


положениях педалей тормоза и газа, а также рулевого колеса. 


 фиксация полученных результатов. 


4.3.5 ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 


МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА СИСТЕМЫ 


Объем ежегодного технического обслуживания состоит из работ, выполняемых в рамках 


ежемесячного технического обслуживания, а также включает в себя подготовку и 


сопровождение государственной метрологической поверки СВК. Государственная 


метрологическая поверка СВК осуществляется аккредитованными региональными 


центрами стандартизации и метрологии или государственными научно-


метрологическими центрами Федерального агентства по техническому регулированию 


и метрологии (РОССТАНДАРТа).  


Поверка осуществляется в соответствии с документом «Системы дорожные весового и 


габаритного контроля «СВК». Методика поверки с изменением №1. 093-13 МП», 


утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС». 


4.3.6 УДАЛЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СВК 
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Удаленное сопровождение СВК включает в себя удаленный мониторинг и техническую 


поддержку работоспособности системы и осуществляется специалистами технической 


поддержки АО «ВИК «Тензо-М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» или их официальных 


представителей. 
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4.4 СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТО СВК 


Перечень работ, проводимых в рамках технического обслуживания, приведен в 


нижеследующей таблице: 


№ Виды работ Периодичность 


Меры по поддержанию работоспособности СВК 


1 


Очистка от загрязнений корпусов лазерных излучателей МИГ  и смотровых 


стекол кожухов видеокамер МВР в периоды высокой интенсивности их 


загрязнения. 


на постоянной 


основе 1 


Очистка проезжей части от загрязнений, посторонних предметов, снежного 


покрова, снежного наката, наледи. 


Содержание измерительного участка СВК в нормативном состоянии 


согласно нормам, установленным ГОСТ Р 50597-2017 для категории дорог 


не ниже «IБ». 


Ежедневная экспресс-оценка состояния СВК 


2 


Контроль состояния дорожного покрытия измерительного участка на 


предмет наличия загрязнений, снежного покрова, снежного наката, наледи, 


наличия посторонних предметов. 


на постоянной 


основе 2 
Контроль характера результатов измерений. 


Контроль чистоты смотровых стекол кожухов видеокамер. 


Контроль наличия диагностических сообщений о неисправности модулей 


системы. 


Ежемесячное техническое обслуживание СВК 


3 А 


Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка СВК 


ежемесячно 3 


Внешний осмотр, диагностика и устранение дефектов дорожного покрытия 


в зоне установки СМ. 


Контроль колейности в зоне установки СМ. 


Санация трещин дорожного покрытия в зоне установки СМ. 


3 Б 


Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии 


ежемесячно 3 


Внешний осмотр СМ,  МПС, индукционных петель Индикаторов 


обнаружения ТС и кабельных линий на предмет повреждений. 


Проверка неплоскостности сопряжения поверхности СМ и МПС и 


дорожного покрытия. 
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продолжение таблицы 


3 Б 


Восстановление целостности, устранение дефектов и повреждений 


полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий (при необходимости). 


ежемесячно 3 


Восстановление эластомера СМ, а также герметизирующего слоя кабельных 


каналов индукционных петель Индикаторов обнаружения ТС (при 


необходимости). 


Выравнивание (шлифовка) полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий 


в соответствии с текущим поперечным профилем дорожного покрытия. 


Повторное устранение дефектов и герметизация трещин (при 


необходимости). 


Измерение контрольных параметров СМ и МПС с занесением результатов 


измерений в Акт ТО СВК. 


Измерение параметров и проверка целостности индукционных петель 


Индикаторов обнаружения ТС (с занесением результатов измерений в Акт 


ТО СВК. 


3 В 


Обслуживание навесных модулей СВК, установленных на 


металлоконструкциях 


ежемесячно 3 


Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других 


механических повреждений, коррозии.  


Очистка корпусов МВР и МИГ от пыли и грязи. 


Проверка надежности креплений МВР и  МИГ. 


Проверка герметичности и функционирования систем термостатирования 


корпусов МВР и МИГ. 


Контроль состояния кабельных линий МВР и МИГ, проверка надежности их 


присоединения к устройствам. Проверка разъемных соединений. 


Проверка работы МВР с помощью программных средств. Диагностика 


работы аппаратно-программного модуля измерения скорости ТС (если 


применимо). Проверка настроек МВР, корректировка настроек (при 


необходимости). 


Контроль смещения изображения видеокамер МВР. Контроль наличия 


артефактов, абберации и искажений изображения. 


Компенсация смещения изображения (юстировка) видеокамер (при 


необходимости). 


Проверка свечения и синхронизации ИК-прожекторов МВР. 


Проверка световой индикации МИГ. 
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продолжение таблицы 


3 В 


Проверка работы МИГ с помощью программных средств.  


ежемесячно 3 


Контроль наличия диагностических сообщений о состоянии МИГ. Контроль 


наличия артефактов. 


Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе ЛВС СВК 


Обновление ПО МВР и  МИГ (при необходимости). 


3 Г 


Обслуживание ШЭ, в том числе шкафа антивандального 


ежемесячно 3 


Внешний осмотр антивандального корпуса и внутреннего шкафа ШЭ на 


предмет наличия следов вандализма и других механических повреждений, 


коррозии. 


Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия ШЭ. 


Проверка надежности креплений ШЭ, работы запирающих механизмов, 


целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и запирающих 


механизмов (при необходимости). 


Проверка чистоты гнезд, разъемов, клемм. Проверка монтажа на клеммах, 


состояния соединительных проводов и кабелей, контроль надежности их 


присоединения к устройствам. 


Контроль текущего входного напряжения электропитания ШЭ, анализ 


диапазона изменения напряжения в процессе эксплуатации СВК. Проверка 


состояния плавких предохранителей. 


Проверка заземления ШЭ. 


Диагностика источника питания ШЭ, контрольный замер входного и 


выходного напряжений. Контрольный замер входных напряжений 


устройств ШЭ. 


Проверка работы ИБП и контроллера питания: нормальный режим, режим 


работы от батарей. Проверка состояния и измерение текущей емкости 


аккумуляторных батарей (без разборки). 


Проверка работы УСВ-3. Контроль наличия связи с антенным блоком, а 


также получения данных NMEA-0183 сервером СВК. 


Проверка температурного режима внутри ШЭ, проверка работоспособности 


системы термостатирования. Очистка вентиляторов. Контроль 


герметичности ШЭ. 


Проверка светодиодной индикации устройств, входящих в состав ШЭ.  


Проверка ревизий ПО СВК, установленного на промышленном компьютере 


с операционной системой. Обновление ПО (при необходимости). 
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продолжение таблицы 


3 Г 


Проверка и мониторинг работы ПО СВК, установленного на промышленном 


компьютере с операционной системой. Корректировка настроек (при 


необходимости). 


 


Проверка и мониторинг работы программного модуля экспортирования 


результатов измерений во внешние информационные системы. 
ежемесячно 3 


Проверка работы маршрутизатора и коммутаторов ЛВС СВК. Корректировка 


настроек маршрутизатора СВК (при необходимости). 


4 
Контроль метрологических характеристик СВК не реже 


1 раза в 2 месяца  3 Контроль метрологических параметров СВК с помощью КТС. 


Государственная метрологическая поверка 


5 


Подготовка к проведению государственной метрологической поверки. 


1 раз в год 3 


Калибровка СВК. 


Сопровождение государственной метрологической поверки в соответствии 


с документом «Системы дорожные весового и габаритного контроля 


«СВК». Методика поверки с изменением №1. 093-13 МП». 


Удаленное сопровождение СВК 


6 Мониторинг и техническая поддержка работоспособности системы. 
на постоянной 


основе 3 


 


1 – выполняется организацией, осуществляющей содержание участка 


автомобильной дороги; 


2 – выполняется оператором СВК 


3 – сопровождение мероприятия осуществляется специалистами АО «ВИК 


«Тензо-М», ООО «Торговый дом «Тензо-М» или сотрудниками официальных 


представителей АО «ВИК «Тензо-М», обладающих Сертификатом 


официального представителя АО «ВИК «Тензо-М» с правом обслуживания СВК. 


Квалификация специалистов официальных представителей подтверждается 


Свидетельством о прохождении обучения в АО «ВИК «Тензо-М». 







СИСТЕМА ДОРОЖНАЯ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ «СВК» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


31  АО «ВИК «ТЕНЗО-М»   |    версия документа 2.30-08.20 


5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Производитель не гарантирует соответствие системы заявленным характеристикам в 


случае несоблюдения правил её эксплуатации и регламента технического 


обслуживания. 


В случае выявления грубого нарушения правил эксплуатации СВК, а 


также регламента технического обслуживания, Производитель 


оставляет за собой право прекращения своих гарантийных 


обязательств. 







ПРИЛОЖЕНИЕ №1 


ПРИМЕРЫ ФОТОМАТЕРИАЛОВ 
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Вид Описание 


Ф1 
 


увеличенное изображение ГРЗ с визуально различимыми символами 


[пример маскирован]. 


Ф2 


 
детализированное фронтальное изображение ТС. На изображение 
наносится текстовая информация, содержащая дату, время и место 


фиксации ТС. 


Ф3 


 
обзорное изображение ТС, а также дорожной обстановки в зоне контроля. 


На изображение наносится текстовая информация, содержащая дату, 
время и место фиксации ТС. 







ПРИЛОЖЕНИЕ №2 


ФОРМА АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СВК» 


 


 


«___» _________ 20___ г. 


t˚ воздуха = ___ ˚С, метеоусловия (облачность, осадки): ____________________ 


АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 


СИСТЕМЫ ДОРОЖНОЙ ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ «СВК» 


1. Данные системы 


Расположение (субъект РФ, наименование дороги, пикетаж):  ___________________________  


 __________________________________________________________________________________  


Модификация: _____________________                    Заводской номер: _______________________  


Владелец системы:  _________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


Ответственные за проведение ТО: 


Ф.И.О.  


ответственного лица 
Свидетельство № Организация 


Срок действия 


сертификата 


    


    


    


    


    


[НАИМЕНОВАНИЕ ОРАГНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ 


ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТО СВК] 
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[НАИМЕНОВАНИЕ ОРАГНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ 


ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТО СВК] 


2. Внешний осмотр основных модулей 


Модуль СВК Комментарий 


СМ 1  


МПС 2  


МИГ 3  


МВР 4  


ШЭ 5  


  


  


1 СМ – силоприёмный модуль; 2 МИГ – модуль измерения габаритов; 3 МПС – модуль позиционирования 


и определения числа колес (скатов) оси; 4 МВР – модуль фото-видеофиксации и распознавания ТС; 5 ШЭ 


– шкаф с электронной частью; 


3. Состояние дорожного покрытия * 


Направление, 


полоса движения 


Величина  


колейности  


мин/макс, мм 


Высота  


выступания СМ 


мин/макс, мм 


Комментарий 


    


    


    


    


Наличие дефектов дорожного покрытия на измерительном участке «СВК» (100м до и 50м после 


места расположения СМ):  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


* измерения величины колейности и размеров повреждений следует производить согласно ГОСТ 


32825-2014. Массив измерений необходимо зафикисровать в Приложения №1 и №2. 
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[НАИМЕНОВАНИЕ ОРАГНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОЙ 


ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТО СВК] 


Результаты контрольных измерений 


Внимание! Номинальное напряжение при измерении сопротивления изоляции 


должно составлять не более 100 В! 


Таблица 1 - Силоприёмные модули 


М
ар


ки
р


о
вк


а
С


М
 


К
ан


ал
 


R
 В


х,
 О


м
 


R
 В


ы
х,


 О
м


 


R
 is


o
*


 


U
 В


х,
 В


 


U
 В


ы
х,


 м
В


 


Комментарий 


Направление (полоса движения 1):  


1А 
- 1 


 
     


- 2      


1B 
- 1 


 
     


- 2      


2А 
- 1 


 
     


- 2      


2B 
- 1 


 
     


- 2      


Направление (полоса движения 2):  


3A 
- 1 


 
     


- 2      


3B 
- 1 


 
     


- 2      


4A 
- 1 


 
     


- 2      


4B 
- 1 


 
     


- 2      


* проверка сопротивления изоляции производится между жилами кабеля СМ и шиной заземления ШЭ. 


Единицы измерений (Ом) с сооветствующей десятичной приставкой следует указывать для 


каждого из измерений индивидуально. 
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Направление (полоса движения 3):  


5А 
- 1 


 
     


- 2      


5B 
- 1 


 
     


- 2      


6А 
- 1 


 
     


- 2      


6B 
- 1 


 
     


- 2      


Направление (полоса движения 4):  


7A 
- 1 


 
     


- 2      


7B 
- 1 


 
     


- 2      


8A 
- 1 


 
     


- 2      


8B 
- 1 


 
     


- 2      


 


Идентификацию СМ производить в соответствии с маркировкой кабельных 


линий, подключённых к БДВК. Как правило, счёт СМ ведётся от обочины полосы 


движения из областного центра.
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Таблица 2 - Датчики определения числа колес (скатов) и индукционные петли 


Датчики определения числа колес (скатов) Индукционные петли 


Маркировка С * R iso Маркировка R iso 


     


     


     


     


     


     


     


     


* электрическая ёмкость. Единицы измерений (Ф) с сооветствующей десятичной приставкой 


следует указывать для каждого из измерений индивидуально. 


Таблица 3 – Измерения напряжения электрического питания СВК 


L / N, В 
L / PE, В N / PE, В Комментарий 


Текущее Min* Max * 


      


* за период, прошедший с момента проведения предыдущего ТО. При наличии технической 


возможности приложить график, сохранённый во внутренней памаяти устройства контроля 


параметров электропитания iNode. 
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4. Перечень работ 


Таблица 4 - Виды выполненных работ 


№ Виды работ Статус выполнения 


1 
Обслуживание дорожного покрытия измерительного участка СВК 


(в зоне установки* СМ) 


1.1 Внешний осмотр, диагностика дефектов дорожного покрытия.  


1.2 Контроль колейности.  


1.3 Санация трещин дорожного покрытия.  


2 Обслуживание модулей СВК, установленных в дорожном покрытии 


2.1 
Внешний осмотр СМ, МПС, индукционных петель Индикаторов 


обнаружения ТС и кабельных линий на предмет повреждений. 
 


2.2 
Проверка неплоскостности сопряжения поверхности СМ и МПС и 


дорожного покрытия. 
 


2.3 


Восстановление целостности, устранение дефектов и повреждений 


полимерного слоя СМ, МПС и кабельных линий (при 


необходимости). 


 


2.4 


Восстановление эластомера СМ, а также герметизирующего слоя 


кабельных каналов индукционных петель Индикаторов 


обнаружения ТС  (при необходимости). 


 


2.5 


Выравнивание (шлифовка) полимерного слоя СМ, МПС и кабельных 


линий в соответствии с текущим поперечным профилем дорожного 


покрытия. Повторное устранение дефектов и герметизация трещин. 


 


2.6 Измерение контрольных параметров СМ   


2.7 Измерение контрольных параметров МПС.  


2.8 
Измерение параметров и проверка целостности индукционных 


петель Индикаторов обнаружения ТС. 
 


* Протяженность зоны составляет не менее 25 м до и не менее 25 м после места расположения СМ 
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3 Обслуживание навесных модулей СВК, установленных на металлоконструкциях 


3.1 
Внешний осмотр на предмет наличия следов вандализма и других 


механических повреждений, коррозии. 
 


3.2 Очистка корпусов МВР и МИГ от пыли и грязи.  


3.3 Проверка надежности креплений МВР и  МИГ.  


3.4 
Проверка герметичности и функционирования систем 


термостатирования корпусов МВР и МИГ. 
 


3.5 


Контроль состояния кабельных линий МВР и МИГ, проверка 


надежности их присоединения к устройствам. Проверка разъемных 


соединений. 


 


3.6 


Проверка работы МВР с помощью программных средств. 


Диагностика работы аппаратно-программного модуля измерения 


скорости ТС (если применимо). Проверка настроек МВР, 


корректировка настроек (при необходимости). 


 


3.7 
Контроль смещения изображения видеокамер МВР. Контроль 


наличия артефактов, абберации и искажений изображения. 
 


3.8 
Компенсация смещения изображения (юстировка) видеокамер (при 


необходимости). 
 


3.9 Проверка свечения и синхронизации ИК-прожекторов МВР.  


3.10 Проверка световой индикации МИГ.  


3.11 Проверка работы МИГ с помощью программных средств.  


3.12 
Контроль наличия диагностических сообщений о состоянии МИГ. 


Контроль наличия артефактов. 
 


3.13 Контроль работоспособности МВР и МИГ в составе ЛВС СВК.  


3.14 Обновление ПО МВР и  МИГ (при необходимости).  
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4 Обслуживание ШЭ СВК 


4.1 
Внешний осмотр шкафа ШЭ на предмет наличия следов вандализма 


и других механических повреждений, коррозии. 
 


4.2 
Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия 


ШЭ. 
 


4.3 


Проверка надежности креплений ШЭ, работы запирающих 


механизмов, целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и 


запирающих механизмов. 


 


4.4 


Проверка чистоты гнезд, разъемов, клемм. Проверка монтажа на 


клеммах, состояния соединительных проводов, кабелей и разъемов, 


контроль надежности их присоединения к устройствам. 


 


4.5 


Контроль текущего входного напряжения электропитания ШЭ, 


диагностика диапазона изменения напряжения в процессе 


эксплуатации СВК. Проверка состояния плавких предохранителей. 


 


4.6 Проверка заземления ШЭ.  


4.7 


Диагностика источника питания ШЭ, контрольный замер входного и 


выходного напряжений. Контрольный замер входных напряжений 


устройств ШЭ. 


 


4.8 


Проверка работы ИБП и контроллера питания: нормальный режим, 


режим работы от батарей. Проверка состояния и измерение текущей 


емкости аккумуляторных батарей (без разборки). 


 


4.9 
Проверка работы УСВ-3. Контроль наличия связи с антенным 


блоком, а также получения данных NMEA-0183 сервером СВК. 
 


4.10 


Проверка температурного режима внутри ШЭ, проверка 


работоспособности системы термостатирования. Очистка 


вентиляторов. Контроль герметичности ШЭ. 


 


4.11 
Проверка светодиодной индикации устройств, входящих в состав 


ШЭ. 
 


4.12 
Проверка ревизий ПО СВК, установленного на промышленном 


компьютере с операционной системой. Обновление ПО. 
 


4.13 
Проверка настроек ПО СВК, установленного на промышленном 


компьютере с операционной системой. Корректировка настроек. 
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4.14 


Проверка и мониторинг работы программного модуля 


экспортирования результатов измерений во внешние 


информационные системы. 


 


4.15 
Проверка работы маршрутизатора и коммутаторов ЛВС СВК. 


Корректировка настроек маршрутизатора СВК (при необходимости). 
 


5 Обслуживание шкафа антивандального 


5.1 
Внешний осмотр антивандального корпуса, на предмет наличия 


следов вандализма и других механических повреждений, коррозии. 
 


5.2 Очистка от пыли и грязи, восстановление лакокрасочного покрытия.  


5.3 


Проверка надежности креплений, работы запирающих механизмов, 


целостности уплотнителей. Смазка дверных петель и запирающих 


механизмов. 


 


6 Контроль метрологических характеристик СВК 


6.1 
Контроль метрологических характеристик СВК с помощью 


контрольного транспортного средства. 
 


7 Сопровождение государственной метрологической поверки 


7.1 
Подготовка СВК к проведению государственной метрологической 


поверки. 
 


7.2 


Сопровождение государственной метрологической поверки в 


соответствии с документом «Системы дорожные весового и 


габаритного контроля «СВК». Методика поверки с изменением 


№1. 093-13 МП». 
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5. Результаты контроля метрологических характеристик СВК посредством КТС * 


Проверка выполнена КТС (марка): ________________________    ГРЗ КТС: ___________________  


Таблица 5 - Эталонные значения общей массы и осевых нагрузок КТС: 


Ось 1, т Ось 2, т Общая масса, т 


   


Таблица 6 - Эталонные значения габаритов КТС: 


Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 


   


Таблица 7 - Измерение массы КТС 


направление, полоса движения: направление, полоса движения: 


Время 
Результат 


измерений СВК, т 


Отклонение, 


% 
Время 


Результат 


измерений СВК, т 


Отклонение, 


% 


      


      


      


      


      


* допускается видоизменение композиции таблиц данного раздела по усмотрению владельца СВК 


или ответственного за проведение ТО без сокращения объема полезных данных. 
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Таблица 8 - Измерение габаритов КТС 


направление, полоса движения: направление, полоса движения: 


Время 
Результат 


измерений СВК, т 


Отклонение, 


мм 
Время 


Результат 


измерений СВК, т 


Отклонение, 


мм 


Длина 


      


      


      


      


      


Ширина 


      


      


      


      


      


      


Высота 
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Приложение №1 Карта измерений колейности (пример) 


 


Направление 1 Колейность min/max 2 


  


1   в случае двух и более полос в одном направлении дополнительно указать левая/правая. 


2   предельно допустимая величина колейности составляет 10 мм. 
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Приложение №2 Карта измерений выступания СМ (пример) 


 


Выступание min/max 3 Заглубление min/max 


  


3  проверка выступания/заглубления производится на всем протяжении СМ с интервалом не более 


250 мм. В таблице указать максимальные значения для каждого СМ и их локализацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 __________________________________________________________________________________  


 


 


 Ответственный за проведение ТО:  __________________________________  


 


Представитель Заказчика: __________________________________________  


 


Производитель оставляет за собой право дополнять и изменять форму Акта с 


целью улучшения качества документирования результатов ТО без 


предварительного уведомления. 


Допускается насыщение формы Акта дополнительными сведениями по 


усмотрению владельца СВК или ответственного за проведение ТО. 


(Ф.И.О. и подпись) 


(Ф.И.О. и подпись) 






