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Справка ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной

эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним

территорий, и с соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией

мероприятий.

Главный инженер проекта Р. Н. Фадеев
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Раздел 1 Пояснительная записка
1 Общая часть
Проектируемый объект – «Устройство искусственного освещения и тротуара на

автомобильной дороге "Волга" – ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном округе
Владимирской области (в рамках капитального ремонта)».

В соответствии с техническим заданием проектом предусмотрено устройство
искусственного электроосвещения и тротуара автомобильной дороги "Волга" – ст. Колокша -
Устье, которая проходит по населенным пунктам п. Колокша и с. Устье в Собинском районе
Владимирской области.

В соответствии с п. 10.3 технического задания на проектирование проектом предусмотрена
модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, а также предусмотрены проектные
решения устройству тротуаров, в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Начало границы производства работ соответствует км 1+992, конец – км 4+068 участка
автомобильной дороги "Волга" – ст. Колокша - Устье, проходящей в п. Колокша и с.Устье .

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проектная документация на объект строительства разработана в соответствии с
требованиями установленными законодательством Российской Федерации.

Опасные природные процессы, явления и техногенные воздействия на территории, на
которой будет осуществляться строительство, отсутствуют.

Принадлежность к опасным производственным объектам отсутствует.
Пожарная и взрывопожарная опасность отсутствует.
Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.
Уровень ответственности: нормальный.

1.1 Основание для проектирования

Основанием для принятия решения о разработке проектной документации на
строительство объекта «Устройство искусственного освещения и тротуара на автомобильной
дороге "Волга" – ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном округе Владимирской
области (в рамках капитального ремонта)» является:

- Постановление Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 N 1155 (ред. от
25.12.2024) «О государственной программе Владимирской области "Дорожное хозяйство
Владимирской области».

1.2 Исходные данные для проектирования

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации:
Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект

капитального строительства:
- Задание на разработку проектной документации на устройство искусственного

освещения и тротуара на автомобильной дороге "Волга" – ст. Колокша - Устье в Собинском
муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта);
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- Отчетная документация по результатам инженерно-геодезических изысканий,
выполненных ООО «ГАБАРИТ»;

- Отчетная документация по результатам инженерно-геологических изысканий,
выполненных ООО «ГАБАРИТ»;

- Отчетная документация по результатам инженерно-экологических изысканий,
выполненных ООО «ГАБАРИТ»;

- Письмо от ГБУ ВО «Дирекции ООПТ» №ООПТ-530-25 от 27.06.2025г.;
- Письмо от Инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования

объектов животного мира Владимирской области №ГОИ-1664-05-13 от 23.07.2025г.;
- Письмо от Инспекции ветеринарии и государственного надзора в области обращения с

животными Владимирской области №ИВГН-2144-04-05 от 09.07.2025г.;
- Письмо от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия

Владимирской области №ИГООКН-2380-01-13 от 22.07.2025г.;
- Письмо от Министерства природопользования и экологии Владимирской области

№МПЭ-3756-05-06 от 21.07.2025г.;
- Письмо от Министерства лесного хозяйства Владимирской области №МЛХ-3875-05-04

от 03.07.2025г.;
- Письмо от Администрации Собинского МО Владимирской области №01-18-2857 от

25.07.2025г.;
- Письмо № ИВ-133-6555 от 01.07.2025г. от Главного управление МЧС России по

Владимирской области;

1.3 Природные условия района строительства

1.3.1 Климат, дорожно-климатическая зона

Климат района умеренно континентальный и характеризуется теплым летом, умеренно
холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными
периодами. Климат района следует рассматривать как переходный от морского климата
Западной Европы к резко континентальному климату Азии. Согласно схематической карте
климатического районирования территория Владимирской области находится в пределах
климатической зоны II В (по СП 131.13330.2020 Строительная климатология). По дорожно-
климатическому районированию территория изысканий относится к дорожно-климатической
зоне II2.

Климатические сведения приведены по метеостанции Дмитров (СП 131.13330.2020).
Годовая амплитуда средних месячных температур воздуха составляет 29,2 °С.

Среднегодовая температура воздуха +4,8 °С. Средняя температура воздуха наиболее теплого
месяца июля составляет 18,3 °С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца
января составляет минус 8,9 °С.

Таблица 1
Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2020)

Метео-
станция

Темп-ра
воздуха
наиболее
холодных
суток, °C,
обеспеч.

Темп-ра
воздуха
наиболее
холодной
пятидневки,
°C, обеспеч.

Темп-ра
воздуха,

°C,
обеспеч.
0,94

Абс.
мин.

темп-ра
воздуха,

°C

Ср. суточ.
амплитуда
темп-ры
воздуха
наиб.

холодного
месяца, °C

Кол-во
осадков

за
ноябрь -
март, мм

Преоблада
ющее

направл.
ветра за
декабрь -
февраль

Макс. из
средних
скоростей
ветра по
румбам за
январь, м/с

Ср.
скорость
ветра, м/с,
за период со
ср. сут.
темп-рой
воздуха <=

8 °C0,98 0,92 0,98 0,92

Дмитров -35 -31 -29 -26 -14 -43 6,4 198 Ю 4,7 3,0
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Таблица 2
Климатические параметры теплого периода года (СП 131.13330.2020)

Метео-
станция

Темп-ра
воздуха, °

C,
обеспеч.
0,95

Темп-ра
воздуха, °

C,
обеспеч.
0,98

Ср. макс.
темп-ра
воздуха
наиболее
теплого

месяца, °C

Абс. макс.
темп-ра
воздуха, °

C

Ср. сут.
амплитуда
темп-ры
воздуха
наиболее
теплого

месяца, °C

Кол-во
осадков за
апрель -
октябрь,

мм

Суточн
ый

максим
ум

осадков,
мм

Преоблада
ющ.

направлени
е ветра за
июнь -
август

Мин. из
средних
скоростей
ветра по
румбам за
июль, м/с

Дмитров 21 25 24,0 38 10,3 450 81 В 2,2

Таблица 3
Средняя месячная и годовая температуры воздуха (СП 131.13330.2020)

Метео-
станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Дмитров -8,9 -7,9 -2,1 5,7 12,6 16,2 18,3 16,4 10,7 4,5 -1,7 -6,2 4,8

Осадки по временам года и по месяцам распределены неравномерно. Сумма осадков за год
составляет 648 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных ветров в холодный период
(декабрь-февраль) и северным направлением в теплый период (июнь-август) рис. 1).

Рис. 1 Повторяемость направлений ветра в январе и июле (м/с Дмитров)

Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7 м/с, минимальная из средних
скоростей ветра за июль – 2,2 м/с.

По весу снегового покрова участок изысканий относится к III району (1,5 кПа) (СП
20.13330.2016).

По давлению ветра участок изысканий относится к I району (0,23 кПа) (СП 20.13330.2016).

1.3.2 Географическая и инженерно-геологическая характеристика района
строительства автомобильной дороги
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Топографическая съемка выполнена геодезистом ООО «ГАБАРИТ» в мае-июне 2025г.
Система координат – Местная система координат МСК-33. Система высот – Балтийская, 1977г.

Участок автомобильной дороги располагается в юго-западной части Александровского
района Владимирской области. Автомобильная дорога проходит в д. Малое Каринское.

На период изысканий (сентябрь 2025 г.) подземные воды встречены в районе скважины №
4 на глубине 0,2 м (абс. отм. 98,63 м). Водовмещающими грунтами являются пески средней
крупности.

Учитывая геолого-литологическое строение территории, в пределах исследуемой
площадки в весенне-осенний период, а также в случае утечек из водонесущих коммуникаций
возможно появление подземных вод типа верховодки в насыпном грунте.

1.3.3 Транспортно-экономическая характеристика района строительства

Автомобильная дорога "Волга" – ст. Колокша - Устье в соответствии с ГОСТ 52766-2007
«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»
является автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных
дорог в Российской Федерации» имеет класс «Обычная автомобильная дорога (нескоростная
автомобильная дорога)», связующая районы и населенные пункты владимирской области.

Автомобильная дорога "Волга" – ст. Колокша - Устье в соответствии с техническим
заданием является V технической категории.

1.4 Описание вариантов маршрутов прохождения автомобильной дороги

Маршрут трассы проектируемой ВЛИ-0,4 кВ выбран в соответствие с техническим
заданием на проектирование. Выбранный вариант прохождения трассы ВЛИ-0,4 кВ является
оптимальным. Железобетонные стойки освещения располагаются от кромки проезжей части
на расстоянии не менее 4 м, максимальный шаг стоек (согласно результатам
светотехнического расчета) составляет 30 м. Опоры, устраиваемые в местах устройства
бортовых камней, расположены на расстоянии не менее 2 метров от п/ч (ПУЭ-7 п. 6.3.8).
Ввиду наличия открытой водоотводной системы, состоящей из кюветов, и устройстве опор в
откосе насыпи а/д, проектом предусмотрено применение насыпных берм.

Для безопасного передвижения пешеходов в соответствии с СП 396.1325800.2018 «Улицы
и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» на
автомобильной дороге проектом предусмотрено устройство тротуаров с устройством
бортового камня, расположенного у кромки проектируемой автодороги с возвышением
на 0,15 м.

1.5 Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

Основные технико-экономические показатели показаны в таблице 4.

Основные технико-экономические показатели
Таблица 4

№ п/п Наименование Ед. изм. Показатели

1 Категория освещаемой дороги кат. V

2
Категория надежности
проектируемой линии
электроосвещения

кат. 3

3 Схема размещения опор - односторонняя

4 Средняя яркость дорожного
покрытия не менее кд/м2 5,79
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№ п/п Наименование Ед. изм. Показатели

5 Средняя освещенность не менее лк 26

6 Общая расчетная потребляемая
мощность кВт 2,43

7 Строительная протяженность
участка освещения км 0,820

8 Строительная протяженность
тротуаров км 2,098

9 Протяженность линии освещения, в
том числе: км 0,861

- протяженность подводящих линий м 27

- протяженность ответвлений м 0

10 Количество опор линии освещения шт. 27

11 Количество опор подводящих линий шт. 27

12 Количество устанавливаемых
кронштейнов шт. 861

13 Количество светильников шт. IV

14 Общая длина СИП-2 м 3

Назначение категории дороги
Назначение объекта - обеспечение постоянной круглогодичной связью жителей

микрорайонов с городами Владимирской области.

1.6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное, либо постоянное
пользование, категория земель

Изымание земель не требуется.
Категория земель, на которых будет располагаться объект капитального строительства,

относится к «землям населенного пункта», с разрешенным использованием «для размещения
автомобильных дорог и их конструктивных элементов, в зоне улично-дорожной сети, для
размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов».

1.7 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, в связи с их изъятием во временное и (или)
постоянное пользование

Возмещения убытков правообладателям земельных участков, в связи с их изъятием во
временное и (или) постоянное пользование проектом не предусмотрено.

1.8 Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов

В проекте не проводился патентный поиск. Изобретения в проекте не использовались.

1.9 Специальные технические условия

Специальные технические условия в рамках данного проекта не разрабатывались.
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1.10 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При разработке проектной документации использовалось следующее программное
обеспечение:

- программа для обработки данных инженерно-геодезических изысканий - Magnet Tools;
- программные продукты НПФ «Топоматик» для обработки топопланов;
- программа «Топоматик Robur – Дорожная одежда» сетевая версия 4.3;
- программа nanoCAD версия 5.1 локальная для прорисовки графической части;
- программа для расчета сметной части «Гранд-Смета».

1.11 Принципиальные решения при проектировании автомобильной дороги

Искусственное электроосвещение:
В проектной документации принята III категория надежности объекта по

энергоснабжению.

Тротуары:
Для безопасного передвижения пешеходов проектом на автомобильной дороге

предусмотрено устройство тротуаров с устройством бортового камня, расположенного у
кромки проектируемой автодороги с возвышением на 0,15 м. Основные параметры бортового
камня БР 100.30.18 - класс бетона В30, марка по морозостойкости F200, марка по
водонепроницаемости W6 соответствуют ГОСТ 32961-2014 «Камни бортовые. Технические
требования». Основные параметры бортового камня БР 100.20.8 - класс бетона В30, марка по
морозостойкости F200, марка по водонепроницаемости W6 соответствуют ГОСТ 32961-2014
«Камни бортовые. Технические требования».

Тротуары, расположенные у кромки автомобильной дороги, отделяются от проезжей
части бортовым камнем БР 100.30.18, другой стороны тротуара устанавливается бортовой
камень БР 100.20.8.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:
Конструктивный слой №1 – Устройство асфальтобетона А11Вл, h=5см;
Конструктивный слой №2 – Устройство основания из щебня М400 фр.16–31,5мм с

заклинкой (F25, И5) по ГОСТ 32703-2014, h=12см;
Конструктивный слой №3 – Устройство подготовки из песка мелкого с содержанием

пылевато-глинистой фракции 5%, ГОСТ 32824-2014, h=34см;
Расстановка знаков для визуального ориентирования водителей и иных средств

организации дорожного движения запроектированы в соответствии с ГОСТ 58350-2019
«Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

1.12 Последовательность строительства

Проектом предусмотрена следующая последовательность строительства:
а) подготовка территории строительства;
б) строительство ВЛИ-0,38 кВ;
в) обустройство дороги (устройство модернизированных пешеходных переходов,

тротуаров);
г) пусконаладочные работы.



«Утверждаю»
Главный инженер

ГБУ «Владупрадор»
______________ Т.Ю. Майорова

«31» марта 2025 г.

ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство
искусственного освещения и тротуара на автомобильной дороге "Волга" –

ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном округе Владимирской области
(в рамках капитального ремонта).

1. Основание для проектирования 1.1. Постановление Губернатора Владимирской
области от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 26.02.2025 №
72) "О государственной программе Владимирской
области "Дорожное хозяйство Владимирской
области";

1.2. Титульный список проектно-изыскательских работ
по капитальному ремонту за счет средств на прочие
услуги на 2025 г.

2. Источник финансирования
реализации проекта

Областной бюджет.

3. Эксплуатационная безопасность Детально проработать схему организации
движения при производстве работ без перерывов
движения транспортного потока, дислокацию
дорожных знаков уточнить проектом.

4. Экологическая безопасность Разработать раздел ООС в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса РФ, а
также действующими нормативными документами.

5. Инженерные изыскания 5.1. В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47
Градостроительного кодекса РФ, а также
постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №
20 необходимо выполнить следующие виды
инженерных изысканий, необходимые для
получения достаточных материалов по
обоснованию проектных решений капитального
ремонта и эксплуатации объекта:

• инженерно-геодезические, включающие
проведение топографической съёмки участка
расположения объекта площадью не менее 6,6 га с
составлением топографического плана в масштабе
1:500 и данными о ситуации и рельефе местности
(в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий),
существующих зданиях и сооружениях (наземных,
подземных и надземных), элементах планировки;



• инженерно-геологические изыскания,
предусматривающие бурение скважин в объеме не
менее 3/15 шт./п.м, обеспечивающие комплексное
изучение инженерно-геологических условий
участка трассы проектируемого объекта, включая
рельеф, геологическое строение,
геоморфологические и гидрогеологические
условия, состав, состояние и свойства грунтов,
геологические и инженерно-геологические
процессы, изменение условий освоенных
(застроенных) территорий;

• инженерно-экологические изыскания в объеме
необходимом и достаточном для разработки
раздела ООС.

5.2. На основании требований п. 4.1 ст. 47,
Градостроительного кодекса РФ результатом
инженерных изысканий должен стать технический
отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в
текстовой форме и в виде карт (схем) и
отражающий сведения о задачах инженерных
изысканий, о местоположении территории, на
которой расположен объект, о видах, об объеме, о
способах и о сроках проведения работ по
выполнению инженерных изысканий в
соответствии с программой инженерных
изысканий, о качестве выполненных инженерных
изысканий, о результатах комплексного изучения
природных и техногенных условий указанной
территории, в том числе о результатах изучения,
оценки и прогноза возможных изменений
природных и техногенных условий указанной
территории применительно к объекту при
осуществлении работ по строительству объекта и
после их завершения, и о результатах оценки
влияния строительства этого объекта на другие
объекты строительства;

5.3. Выполнить работы по историко - культурной
экспертизе земельного участка, подлежащего
воздействию строительных работ, согласно №73-
ФЗ от 25.06.2002г.

6. Исходные данные для
проектирования*

6.1 Паспорт на участок автомобильной дороги "Волга"
– ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном
округе Владимирской области;

6.2 Свидетельство о праве собственности на землю.
* сбор исходных данных в необходимой

номенклатуре выполняется проектной
организацией, в том числе имеющихся у Заказчика.

7. Основные технические
параметры участка автодороги
для разработки проекта

Автомобильная дорога "Волга" – ст. Колокша -
Устье в Собинском муниципальном округе
Владимирской области.

Категория автомобильной дороги 7.1. V
Пикетажное положение 7.2. км 1+985 - км 4+100 (уточнить проектом)



устройства тротуара
Пикетажное положение
устройства освещения

7.3. км 3+248 - км 4+100 (уточнить проектом)

Расчетная скорость, км/ч 7.4. 60
Число полос движения 7.5. 1
Ширина земляного полотна, м 7.6. 8,0
Ширина проезжей части, м 7.7. 4,5
Ширина обочин, м 7.8. 2х1,75
Протяженность тротуара, км 7.9. 2,115 (уточнить проектом)
Протяженность освещения, км 7.10. 0,852 (уточнить проектом)
Состояние сооружения 7.11. Тротуар и освещение отсутствуют.
8. Год начала – окончания
строительства

2026 г.

9. Вид договора подряда Контракт с фиксированной ценой.
10. Основные требования к

разработке проекта
10.1. Проектные решения разработать в соответствии с

требованиями технического регламента
Таможенного союза «Безопасность автомобильных
дорог» (ТР ТС 014/2011). Основные проектные
решения согласовать с Заказчиком.

10.2. Проектные решения разработать в соответствии с
основными действующими нормативными
документами.

10.3. При разработке проектной документации
определить следующие основные технические
параметры проектируемого участка:

• Категория надежности объекта по
энергоснабжению - третья;

• Размещение линии освещения определить согласно
условиям обеспечения заданного уровня
освещенности и безопасности движения;

• Исполнение линии освещения - воздушные
проводом СИП;

• Тип опор освещения - разработать не менее трех
вариантов и согласовать с Заказчиком;

• Тип светильников освещения – светодиодные,
количество светильников на опорах определить
исходя из нормативов освещенности;

• Мощность светильников - определить проектной
документацией;

• Система управления освещением – предусмотреть
автономную систему управления искусственным
наружным освещением;

• Расположение пунктов учета электроэнергии и
питающих центров - определить проектной
документацией;

• Учесть объемы:
- по модернизации нерегулируемых пешеходных
переходов (при наличии пешеходных переходов на
проектируемом участке автомобильной дороги);
- по устройству тротуара, в соответствии с ГОСТ Р
52766-2007. «Дороги автомобильные общего
пользования. Элементы обустройства. Общие



требования» (при возможности размещения в
пределах полосы отвода автомобильной дороги);

10.4. Состав проектной документации должен
соответствовать положениям Градостроительного
кодекса РФ и включать разделы проекта по
Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г.
№ 87 «О составе разделов проектной документации
и требования к их содержанию».

10.5. Сметную документацию составить ресурсно-
индексным методом с использованием сметных
норм, сметных цен строительных ресурсов в
базисном уровне цен и одновременным
применением информации о сметных ценах,
размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов
изменения сметной стоимости к группам
однородных строительных ресурсов и отдельных
видов прочих работ и затрат в базисном уровне
цен;

10.6. Осуществить мониторинг цен на материальные
ресурсы с выбором оптимального показателя
стоимости материала (конъюнктурный анализ с
прайс-листами).

10.7. Разработать транспортные схемы и ведомость
источников получения основных ценообразующих
строительных материалов на основе
конъюнктурного анализа и согласовать с
Заказчиком.

10.8. Cоставить смету контракта по ведомости объемов
работ, согласно приказа Минстроя России от
23.12.2019 г. № 841/пр. и согласовать с Заказчиком;

10.9. В сводный сметный расчет включить резерв
средств на непредвиденные работы и затраты в
размере 3 %.

10.10. В состав сметной документации включить сводную
ведомость объемов работ.

10.11. Структуру, состав и формы сметной документации
принять в соответствии с Методикой определения
сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Минстроя России №
421/пр от 4 августа 2020 г.

10.12. При разработке сметной документации
использовать программный комплекс, прошедший
сертификацию соответствия в порядке,
установленном Федеральным Законом от
27.12.2002 №ФЗ-184 «О техническом
регулировании».

10.13. Предоставить Заказчику сметы в электронном виде
в формате сметной программы.



10.14. В соответствии со ст.33 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ по всем позициям сметной
документации, где указаны товарные знаки, для
определения эквивалентности товара (материала),
следует указать максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей и
показатели, значения которых не могут изменяться
(в форме таблицы). При составлении сметной
документации в соответствии со ст.14
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
приоритет отдавать товарам (материалам) из
России и государств ЕАЭС.

10.15. Разработать проект организации дорожного
движения на период производства работ и
согласовать с Заказчиком.

10.16. Разработать проект организации строительства.
10.17. Переустройство инженерных коммуникаций

выполнить с учетом требований постановления
Правительства РФ №1010 от 02.06.2022г.
Проектную документацию согласовать с
владельцами, балансодержателями
переустраиваемых коммуникаций (при
необходимости);

10.18 При необходимости временного занятия земель из
земель неразграниченной государственной
собственности, подготовить схемы расположения
земельных участков на кадастровом плане
территории с указанием координат и площади
занимаемых участков для получения Заказчиком
разрешения на использование земель;

10.19 При необходимости временного занятия земель,
находящихся в собственности, подготовить схемы
расположения частей земельных участков на
кадастровом плане территории с указанием
координат и занимаемых площадей для
дальнейшего заключения договоров аренды с
предоставлением расчета арендной платы в
соответствии с законодательством РФ. Затраты по
арендной плате предусмотреть в сводном сметном
расчете;

10.20 При необходимости временного занятия земель из
земель лесного фонда, сформировать земельные
участки путем образования или раздела земельных
участков лесного фонда с сохранением исходных в
измененных границах, поставить на кадастровый
учет и предоставить выписку из ЕГРН Заказчику
для дальнейшего заключения договора
безвозмездного пользования;

10.21. Проведение таксации и определение стоимости
древесины, попадающей в полосу отвода
автомобильной дороги и подлежащей вырубке,
осуществить в соответствии с распоряжением
Правительства Владимирской области № 439-р от



29.07.2024 г. Затраты учесть в сводном сметном
расчете;

11. Дополнительные требования 11.1. Необходимо провести от имени Заказчика выбор
земельного участка для временного и постоянного
пользования, при размещении опор за пределами
полосы отвода автомобильной дороги (при
необходимости).

11.2. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об
изыскательских работах выполнить на основе
положений СП 47.13330.2016 (актуализированная
редакция СНиП 11-02-96), а также:

• по инженерно - геодезическим изысканиям – СП
11-104-97;

• по инженерно - геологическим изысканиям – СП
11-105-97;

• по инженерно - экологическим изысканиям – СП
11-102-97;

11.3. После выполнения и согласования инженерно-
топографического плана, предоставить Заказчику
перечень коммуникаций, находящихся в границах
полосы отвода, с целью дальнейшего установления
законности размещения таких коммуникаций.

11.4. Продолжительность строительства принять на
основе ПОС (в месяцах).

11.5. Материалы проектной документации оформить в
соответствии с требованиями действующих в РФ
технических, технологических регламентов и
нормативно-технических документов, в т.ч. ГОСТ
Р 21.101-2020 «Система проектной документации
для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации».

11.6. Определить перечень, состав и балансодержателей
объектов (включая наземные и подземные
коммуникации и сооружения), подлежащих
временному переустройству, и не относящихся к
имуществу региональных или межмуниципальных
автомобильных дорог (при необходимости).

11.7. Определить перечень, состав и балансодержателей
объектов незаконно прикрепленных элементов и
конструкций, подлежащих сносу (при
необходимости).

12. Особые требования
проектирования

12.1. Получение заключений и проведение согласований
с владельцами коммуникаций, с органами охраны
окружающей среды (при необходимости),
государственного надзора и другими
заинтересованными организациями в соответствии
с действующим законодательством, включая
согласования с Заказчиком, осуществляет
проектная организация. Оплата за проведение
экспертизы осуществляется проектной
организацией.

12.2. Знаки геодезической разбивочной основы (ГРО)



передать начальнику отдела лабораторного,
геодезического и метрологического контроля ГБУ
«Владупрадор» по акту (Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр) после
окончания инженерных изысканий. Знаки
геодезической разбивочной основы должны
обозначать (начало, конец трассы; вершины углов
поворота; начало кривой; конец кривой; репера;
точки съемочного обоснования). К акту ГРО
прикладывается графический план трассы в
масштабе 1:500 с обозначением закрепленных
знаков, каталог координат и высот знаков. Знаки
ГРО должны иметь абрисы и привязки к элементам
ситуации;

12.3. Все знаки должны быть установлены вдоль
границы участка строительных работ, четко
обозначены для исключения неумышленного
уничтожения и должны однозначно
идентифицировать закрепляемый пункт;

12.4. В качестве временных реперов, по возможности,
использовать незыблемые места установки (цоколи
зданий, устои мостов, столбы и опоры
электросетей), при отсутствии таких мест,
использовать вбитые в грунт на глубину не менее
1м арматуру диаметром не менее 20мм, трубы
диаметром не менее 30мм, стальные уголки с
полкой не менее 30мм, также разрешается
использование пня дерева, обработанного под
столб диаметром не менее 16см. В качестве
закрепительных знаков использовать строительные
дюбеля, забитые в покрытие а/д или в затески на
деревьях. Для закрепления створных точек и
вершин углов поворота использовать деревянные
колья, отрезки металлических труб и арматуры.
Каждый репер и закрепительный знак должен быть
окопан и иметь табличку с идентификационной
надписью.

13. Требования к сдаче проектной
документации Заказчику

Разработчик, без дополнительной оплаты:
13.1. Представляет готовую проектную документацию

Заказчику на рассмотрение в бумажном виде в 1
экземпляре;

13.2. Согласовывает готовую проектную документацию
и результаты инженерных изысканий с Заказчиком
и, получив положительное заключение
государственной экспертизы, передает ее
Заказчику;

13.3. Сдает и защищает готовую проектную
документацию в органах государственной
экспертизы в части проверки достоверности
сметной стоимости капитального ремонта;

13.4. Представляет пояснения, документы и обоснования
по требованию Заказчика и органов экспертизы;



13.5. Устраняет, по требованию Заказчика, согласующих
и экспертных органов выявленные обоснованные
замечания в работах своими средствами и за свой
счет, в сроки, согласованные Сторонами;

13.6. В случае не устранения замечаний государственной
экспертизы, повторная экспертиза проводится за
счет средств подрядчика;

13.7. Участвует в приемочной комиссии по сдаче
объекта в эксплуатацию;

13.8. Проектную документацию оформить подписями
руководителя генеральной проектной организации
и главного инженера проекта, круглой печатью
генеральной проектной организации, а также
справкой проектной организации о соответствии
документации требованиям действующего
законодательства и задания на проектирование;

13.9. В проектной документации представить реквизиты
проектной организации.

14. Вид надзора за строительными
работами

Строительный контроль.

15. График выполнения работ
(разработки проектной
документации, включая все
согласования и прохождение
государственной экспертизы)

15.1. начало работ: со дня заключения контракта;

15.2. окончание работ: 07 октября 2025 года.

16. Количество экземпляров,
передаваемых заказчику

16.1. Технические отчёты об инженерных изысканиях в
переплетенном виде на бумажных носителях 2
(два) экземпляра и на электронном носителе 1
(один) экземпляр.

16.2. Проектная и сметная документация (в полном
объеме), получившая положительное заключение
экспертизы, – 5 (пять) экземпляров на бумажных
носителях и на электронном носителе 1 (один)
экземпляр;

16.3. Копия на электронном носителе представляется в
редактируемом формате данных и формате pdf,
полностью идентичная печатному экземпляру.

16.4. Все документы по согласованиям, техническим
условиям, экспертизам представить в подлинниках
Заказчику (по мере выполнения работ).

16.5. Контрактные материалы на электронном носителе
в формате программы «MICROSOFT WORD,
EXCEL»; чертежи в pdf.

ЗАКАЗЧИК: СОГЛАСОВАНО:

Начальник технического отдела ГБУ
«Владупрадор»

________________ А.В. Староверова _______________________

«31» марта 2025 г.



























































Государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области 

«Единая дирекция 
особо охраняемых природных 

территорий Владимирской области» 

(ГБУ ВО «Дирекция ООПТ») 
600000, г. Владимир, ул. Гагарина, д. 2а 

тел. (4922) 60-16-92, 60-16-81 

E-mail edoopt@vandex.ru 

www.edoopt.ru
ОКПО 63454601 ОГРН 1093328004440 

ИНН/КПП 3328466870 / 332701001-, -

Заместителю директора 

ООО «Габарит»

П.Д. Пепину

gabarit.pd@yandex.ru

на№ от

Уважаемый Павел Дмитриевич!

В ответ на Ваш запрос от 25.06.2025 № 09-51/2025-6 сообщаем, что 

объект: «Устройство искусственного освещения и тротуара на автомобильной 

дороге «Волга» - ст. Колокша -  Устье в Собинском муниципальном округе 

Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» не входит в границы 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения 

Владимирской области и их охранных зон.

В границах запрашиваемого объекта редкие и охраняемые виды 

животных и растений, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Владимирской области, не отмечены.

Начальник учреждения О.Н. Канищева

Орлова Ирина Дмитриевна

(4922) 60-16-93

mailto:edoopt@vandex.ru
http://www.edoopt.ru
mailto:gabarit.pd@yandex.ru






ИНСПЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРИИ 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ)

ул. Сакко и Ванцетти, 60, г. Владимир, 600017

тел.(4922) 77-16-79

сайт: https://ivgn.avo.ru

e-mail: post@dvavo.ru

ОКПО 00088667, ОГРН 1033302007848,

ИНН/КПП 3328101781/332801001

ООО «Габарит»

gabarit.pd@yandex.ru

 

           SR^

на № 09-51/2025-3 от 25.06.2025

О предоставлении информации

Инспекция ветеринарии и государственного надзора в области обращения               
с животными Владимирской области (далее – Инспекция), рассмотрев     
обращение ООО «Габарит» от 25.06.2025 № 09-51/2025-3, сообщает,                      
что по представленным координатам участка изысканий и прилегающей 
территории в радиусе 1000 м от проектируемого объекта: «Устройство 
искусственного освещения и тротуара на автомобильной дороге «Волга»                  
- ст. Колокша -Устье в Собинском муниципальном округе Владимирской области         
(в рамках капитального ремонта)», сибиреязвенные скотомогильники, 
находящиеся в оперативном управлении государственных бюджетных 
учреждений, учредителем которых является Инспекция, а также их санитарно         
-защитные зоны отсутствуют, зарегистрированных в государственной 
ветеринарной службе Владимирской области иных скотомогильников не имеется.

Начальник Инспекции
SS^

А.Г. Григорьев

Подсевалов Владимир Николаевич
8 (4922) 77-16-52 (доб. 315)

09.07.2025 № ИВГН-2144-04-05



ИНСПЕКЦИЯ  

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ОХРАНЫ  

ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

пр-т Ленина, д.59, г. Владимир, 600022

тел. (4922) 54-07-71

e-mail: giookn@avo.ru

http://giookn.avo.ru

ОКПО 81566953, ОГРН 1073340006365,

ИНН/КПП 3329047520/332701001

Заместителю директора 

ООО «Габарит» 

П.Д. Пепину  

ул. Поселок РТС, д. 34, каб. 33, 

г. Владимир, 600014 

gabarit.pd@yandex.ru

 

           SR^

на № 09-51/2025-2 от 25.06.2025

О предоставлении информации

Уважаемый Павел Дмитриевич!

На Ваше обращение о предоставлении информации о наличии 

(отсутствии) объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, в зоне проектирования объекта «Устройство 

искусственного освещения и тротуара на автомобильной дороге «Волга» – 

ст. Колокша – Устье в Собинском муниципальном округе Владимирской 

области (в рамках капитального ремонта)» Инспекция государственной охраны 

объектов культурного наследия Владимирской области (далее – Инспекция) 
сообщает.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия на указанном участке отсутствуют.
Участок объекта расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия.
Вместе с тем сообщаем, что сведениями об отсутствии на данной 

территории объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 

(в т.ч. археологического), Инспекция не располагает.
На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) земельные участки, 
подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, 

22.07.2025 № ИГООКН-2380-01-13
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обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами 

историко-культурной экспертизы с учетом постановления Правительства 

Российской Федерации № 2418 от 30.12.2023 «Об особенностях порядка 

определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию 

изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

работ по использованию лесов и иных работ».
В соответствии с п. 3 ст. 31 Закона № 73-ФЗ историко-культурная 

экспертиза путем археологической разведки проводится на земельных участках 

до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое 

или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Начальник Инспекции
SS^

М.А. Волозина

Кормашова Нина Евгеньевна
8 (4922) 54-36-54



МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, д. 14

г. Владимир, 600025

Почтовый адрес: а/я 1, г. Владимир, 600025 

тел./факс: (4922) 32-32-30

                            e-mail: mpp@avo.ru

http:// mpp.avo.ru

ООО «Габарит»
 

gabarit.pd@yandex.ru

           SR^

на  №    от  

О направлении информации

Министерство природопользования и экологии Владимирской области, 
рассмотрело Ваш запрос и сообщает следующее.

Объект: «Устройство искусственного освещения и тротуара на 

автомобильной дороге "Волга" – ст. Колокша - Устье в Собинском муниципальном 

округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)» не попадает в 

границы зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников 

водоснабжения.
Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, установленные в порядке действующего 

законодательства отображены на справочно-информационном интернет-ресурсе 

для предоставления сведений государственного кадастра недвижимости на 

территории Российской Федерации, размещенном на официальной единой 

цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» 

Росреестра (http://nspd.gov.ru/).

Подземные источники водоснабжения, право пользования которыми 

оформлено в установленном законодательством порядке, отсутствуют.

И.о. Министра
SS^

В.В. Сафонов

Пунюшкина Надежда Владимировна
8 (4922) 601-629 (доб.473)

21.07.2025 № МПЭ-3756-05-06
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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России

по Владимирской области)

ул. Краснознаменная, 1б, г. Владимир, 600026 
Телефон: 53-35-76, факс: 32-20-27 (код 4922)

E-mail: gu@33.mchs.gov.ru

DSNUMBER

________________№_______________

На № ___________от_______________

ООО «Габарит»

ул. Поселок РТС, д. 34, каб. 33,
г. Владимир, Владимирская

область, 600014

gabarit.pd@yandex.ru

О наличии пожарных подразделений

Главное  управление  МЧС  России  по  Владимирской  области  (далее  –
Главное управление), рассмотрев письма от 25 июня 2025 г. № 09-51/2025-9, от 24
июня  2025  г.  № 09-56/2025-9,  направляет  сведения  для  подготовки  проектной
документации  «Устройство  искусственного  освещения  и  тротуара  на
автомобильной  дороге  «Волга»  –  ст.  Колокша  –  Устье  в  Собинском
муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)»,
«Устройство искусственного освещения в д. Желудьево на автомобильной дороге
Покров – Новоселово – Киржач в Петушинском районе Владимирской области
(в рамках капитального ремонта)».

Ближайшим  территориальным  подразделением  федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее –
ФПС  ГПС)  к  проектируемому  участку,  расположенному  в  пределах  полосы
отвода  автомобильной дороги  «Волга»  –  ст.  Колокша  –  Устье км 1+985  –  км
4+100  в  Собинском  муниципальном  округе  Владимирской  области,  является  
78 пожарно-спасательная часть 1 пожарно-спасательного отряда (далее – 78 ПСЧ 
1 ПСО) ФПС ГПС Главного управления, расположенная по адресу: Владимирская
область, Собинский муниципальный округ, г. Собинка, ул. Некрасова, д. 1а. 

Ежедневно  на  боевое  дежурство  в  78  ПСЧ  1  ПСО  ФПС  ГПС  Главного
управления заступает 7 человек личного состава, из них 5 газодымозащитников,
допущенных к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания
и  зрения  пожарных,  2  единицы  основной  пожарной  техники  (автоцистерна
пожарная АЦ-6,0-40, автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3-40/4-24).

Ближайшим  территориальным  подразделением  ФПС  ГПС  к
проектируемому  участку,  расположенному  в  пределах  полосы  отвода
автомобильной дороги  Покров – Новоселово - Киржач  км 8+978 – км 9+687  в
Петушинской районе  Владимирской области, является 43 пожарно-спасательная



часть  1  пожарно-спасательного  отряда  (далее  –  43  ПСЧ  1  ПСО)  ФПС  ГПС
Главного  управления,  расположенная  по  адресу:  Владимирская  область,
Петушинский район, г. Покров, ул. 3-го Интернационала, д. 62.

Ежедневно  на  боевое  дежурство  в  43  ПСЧ  1  ПСО  ФПС  ГПС  Главного
управления заступает 4 человека личного состава, из них 3 газодымозащитника,
допущенных к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания
и  зрения  пожарных,  1  единица  основной  пожарной  техники  (автоцистерна
пожарная АЦ-6,0-40).

Начальник Главного управления                 А.В. Купин

DSSIGNATURE

Староверкина Елена Михайловна
8(4922) 44-87-63
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