

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Инженерные сети"

М.В. Круглов/

" " 2025 г.

2025 г.

СМЕТА № 01-01-01

на проектные работы

Выполнение работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок, Вынос в натуру осей трассы кабельной линии

(наименование стройки)

Заказчик

МБУ "Инженерные сети"

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

Итого по расчету: 23 970,03 руб. без НДС

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 4 квартал 2025 года

№ пп	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Полевые работы				
1	Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ: II категории, 1,511 (1 км)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 58. п.2 (НЗ_ИГДИ-58-2) (ТЧ п.13_т.1_п.1) При выполнении полевых работ работниками по месту их постоянной работы, без учета затрат на возмещение расходов, предусмотренных статьей 168.1 ТК РФ (за исключением расходов по проезду), (К2): полевые работы, за исключением видов работ, указанных в пунктах 2 - 7 настоящей таблицы К1 = 0,66 (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №62725-ИФ.09 от 20.10.2025 г. по состоянию на 4 квартал 2025 года Кинф = 1,2100	(14484*1,511)*0,66*1,21	17477,62
Раздел 2. Расходы, сопутствующие полевым работам				
1	Показатели дополнительных затрат на организацию полевых работ (ПДЗорг), расстояние от места постоянной работы работников до участка проведения полевых работ до 200 км включительно: при стоимости полевых работ до 250 тыс. руб. включительно - 30,7 %, 1 (%)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 4 п.1.1 (НЗ_ИГДИ-4-1-1) (1) Индекс пересчета в текущие цены применен согласно Письму Министра №62725-ИФ.09 от 20.10.2025 г. по состоянию на 4 квартал 2025 года Кинф = 1,2100	(17477,62*30,7%)*1,21	6492,41
Департамент экономического развития и инвестиций № 1 Согласно утверждению смета проверена в части соответствия сметных норм и расценок действующей сметно-нормативной базе				
Итого по смете:				
Итого по разделу 1 Полевые работы				
Полевые работы				
Итого по разделу 1 Полевые работы				
Итого по разделу 2 Расходы, сопутствующие полевым работам				
Полевые работы				
Итого по разделу 2 Расходы, сопутствующие полевым работам				
Итого				
ВСЕГО по смете				

Составил

Проверил

Заместитель директора МБУ "Инженерные сети"

Красилов П.О.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))