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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.11 Общие данные

2 Ситуационный план с обозначением границ территории (М1:2000)

3.1-3.3 План демонтажа существующих сетей наружного освещения (М1:500)

4.1-4.4 План прокладки сетей наружного освещения (М1:500)

5 План благоустройства (М1:500)

6 Разрезы траншей и котлованов

7 Профиль ГНБ №1

8 Профиль ГНБ №2

9 Профиль ГНБ №3

10 Профиль ГНБ №4

11.1-11.2 Ведомосто опор

12 А5-92-27. Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам

13 А5-92-29. Пересечение двух кабельных линий в земле

14 А5-92-32. Пересечение кабельной линии с трубопроводом

15 А5-92-45. Герметизация труб

16 А5-92-39. Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой

17 А5-92-33. Пересечение кабельной линии с теплопроводом

18.1-18.2 Схема монтажа опоры на базе стойки СФГ-400 с каб. вводом (1 ввод, 1 светильник)

19.1-19.2 Схема монтажа опоры на базе стойки СФГ-400 с каб. вводом (2 ввода, 1 светильник)

20 Подъем кабеля 0,4кВ на существующую опору освещения с СИП

21 Заземление проектируемой опоры освещения

22 Заземление существующей опоры освещения

23 Схема фундамента опоры СФГ-400 высотой 9 метров

24 Общий вид кронштейнов для крепления светильников

25.1-25.2 Узлы крепления СИП-2

26 Однолинейная расчетная схема проектируемой сети освещения

27 ШУВ. Однолинейная схема

28 ШУВ. Общий вид

29 ШУВ. Основание

30 ШУВ. Заземление
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Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85

ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание 6,7

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная

редакция СНиП 2.07.01-89*

ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная

редакция СНИП III-10-75.

РД 34.20.185–94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения

городов, поселков и сельских населенных пунктов

№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации

Постановление от 31.12.2015 г. №921 Об утверждении региональных нормативов

градостроительного проектирования Нижегородской области

ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на

автомобильных дорогах

ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации

№136-ФЗ от 25.10.2001г Земельный кодекс Российской Федерации

ГОСТ 21.613-2014 Правила выполнения рабочей документации силового

электрооборудования

РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования
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Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

2616-К-2025-ЭН.ВР Ведомость объемов работ 7 листов

2616-К-2025-ЭН.С Спецификация ободудования, изделий и материалов 4 листа

2616-К-2025-ЭН.РР1 Расчет освещенности автодороги 14 листов

2616-К-2025-ЭН.РР2 Расчет сети 0,4кВ 1 лист

2616-К-2025-ЭН.РР3 Расчет параметров труб для прокладки кабелей 3 листа

Акт обследования от 03.09.2025г. Акт обследования технического состояния территории 2 листа

и сети наружного эл. освещения на участках:

ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от

Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок.

ТУ №146/25К от 12.08.2025г. Технические условия МБУ "Инженерные сети" 2 листа

на проектирование наружного электрического освещения
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проектная документация "Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного

освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от
Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок" выполнена согласно:

- технического задания;
- инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО "Комета"

Проектная документация на устройство линии освещения автомобильной дороги выполнена в следующем
объёме:

 - демонтаж существующей линии наружного освещения;
 - монтаж проектируемой линии наружного освещения.
В основу разработки проектной документации положены следующие документы:
- ПУЭ 7-го издания "Правила устройства электроустановок";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к

проектной и рабочей документации";
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
- СП 82.13330.2016. "Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНИП III-10-75";
- СП 42.13330.2016. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- Постановление от 31 декабря 2015 года №921 "Об утверждении региональных нормативов

градостроительного проектирования Нижегородской области";
- А5-92. "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях";
- РД 34.20.185–94. "Инструкция по проектированию городских электрических сетей";
- ГОСТ 21.613-2014. "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения

рабочей документации силового электрооборудования";
- СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства";
- СП52.13330-2016. "Естественное и искусственное освещение";
- РД 45.120-2000. "Нормы технологического проектирования".

2. Исходные данные для разработки проектной документации
Расчётные климатические условия для проектируемой линии наружного освещения приняты на основании

ПУЭ-7 изд. с учётом нормативных материалов и опыта эксплуатации ЛЭП в данном районе:
- максимальная температура воздуха - +40 °С;
- минимальная температура воздуха - -40 °С;

- II район по гололёду с толщиной стенки 15 мм при объёмном весе 0,9 г/м;
- II район по ветру со скоростью 29 м/с;
Рельеф местности - спокойный (ровный).
Грунты в районе строительства - суглинок с удельным сопротивлением до 100 Ом/м.
Грунтовые воды на глубине до 5м отсутствуют.

Автомобильная дорога Ул. Электровозная - местного назначения категории Б1.
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Нормируемые параметры в соответствии с СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
(таблица 7.10) с учётом интенсивности движения для автомобильной дороги Б1 категории приведены в
таблице 1:

Пешеходные пространства по уровню освещенности приняты класса П2 с нормируемой освещенностью не
менее 10лк.

Средняя освещенность на парковочных пространствах принята не менее 6лк.

3. Технологические и конструктивные решения линии наружного освещения
На участке от ул. Движенцев до ул. Ухтомского точкой подключения реконструируемой линии наружного

освещения является опора существующей линии освещения, получающей питание от существующего шкафа
ШУВ №2342, расположенного на ул. Движенцев, д.32, г. Н.Новгород.

Категория электроснабжения - III.
Напряжение сети наружного освещения 230/400 В.
Расчетная мощность участка реконструкции электроосвещения - 1,3 кВт.
На участке от от ул. Болотникова до ж/д путей (поворот на ул. Путейская) точкой подключения

реконструируемой линии наружного освещения является заменяемый ШУВ №2239, расположенный
пересечении ул. Электровозная/ул. Сигнальная.

Категория электроснабжения - III.
Напряжение сети наружного освещения 230/400 В.
Расчетная мощность участка реконструкции электроосвещения - 3,9 кВт.

Коммутация и защита цепей выполнены согласно расчетным нагрузкам и схеме подключения.
В проекте предусмотрено применение светильников следующих типов:
GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 (15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)- 52 шт;

Общее количество опор освещения - 50 шт.
Общее количество светильников- 52 шт.

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение (таблица 7.10)

Класс
объекта

Средняя
яркость

дорожного
покрытия
Lср, кд/

м2,
не менее

Общая
равномер-

ность
яркости

дорожного
покрытия

U0,
не менее

Продольная
равномер-

ность
яркости

дорожного
покрытия Ui,
не менее

Пороговое
приращение

яркости
TI, %, не
более

Средняя
освещенность
дорожного

покрытия Eср,
лк, не менее

Равномерность
освещенности
дорожного

покрытия Uh,
не менее

Максимальная
относительная

удельная
мощность

при нормируемой
освещенности, Dp,
мВт·м−2·лк−1, не

более

Б1 1,20 0,40 0,60 12 20,0 0,35 45

Таблица 1
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В проекте предусмотрена установка консольных светильников на кронштейны следующих типов:
- 1.К1-1,5-1,5-Ф4;
- 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4.

Подключение светильников выполняется попеременно к разным фазам для равномерного распределения
нагрузки.

Шаг опор освещения рассчитан в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом
ширины проезжей части дороги, высоты установки светильников, расположения подземных и надземных
коммуникаций, а также требуемого уровня освещённости проезжей части и парковочной зоны.

Проектные решения по наружному освещению не изменили класс и категорию существующего линейного
объекта, выполнены в существующих красных линиях исторической застройки и полосе отвода автодороги
ул. Электровозная, г. Н.Новгород.

Расчёт освещения автомобильной дороги выполнен в программном комполексе DIALux.
Расчёт освещённости поверхности покрытия дороги приведён в прилагаемых документах листы

2616-К-2025-ЭН.РР1.
Наружное освещение выполнено кабелем марки АВБШВ 4х25.
Сечение кабеля проверено по расчетному току и потерям напряжения, величина которых должна не

превышать 5% (в соответствии с ПУЭ, п. 2.4.13, и СП 52.13330.2016).
В данной рабочей документации приняты решения по типовому проекту А5-92 "Прокладка кабеля 

напряжения до 35кВ в траншеях".
Проектируемые кабели 0.4кВ прокладываются в  земляной траншее на глубине 0,7м  с подсыпкой снизу и 

засыпкой сверху слоем песка.
Обратная засыпка траншеи производится слоем земли, не содержащей камней, строительного мусора и 

шлака.
Защита кабельной линии, в том числе и пересечения с существующими подземными коммуникациями 

выполняются в двухстенных гофрированных трубах ПНД d=63 мм-по всей длине кабельных линий, также 
предусмотрена укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150 согласно Типовому проекту А5-92.

В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями предусмотрена дополнительная 
защита трубами ПНД ∅63мм (SN13, 530Н), ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 58121.2-2018.

В местах пересечения с проезжей частью улиц и тротуаров предусмотрено выполнение 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с диаметром скважины прокола 300 мм:

ГНБ №1-№4, с протяжкой  двух труб: ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 58121.2-2018 (основная и резервная).
Прокладка кабелей должна выполняться специализированной монтажной организацией, имеющей 

соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, материалы и квалифицированных 
специалистов.

Кабели должны быть уложены с запасом по длине (1-2%), остаточным для компенсации возможных 
смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; 
укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается.

На поворотах трасс кабель не должен изгибаться больше допустимых норм. Радиус изгиба кабеля при 
прокладке 10 D, где D-наружный диаметр кабеля.

Монтаж муфт должен производиться в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя 
муфт.

- Пересечения и параллельное следование проектируемой КЛ-0,4кВ с инженерными сооружениями 
выполнить с соблюдением нормируемых расстояний от кабеля до сооружений по ПУЭ гл. 2.3. Пересечения 
выполняются с применением ПЭ-труб открытым способом и способом горизонтально направленного прокола (ГНП, 
ГНБ).

Общая строительная протяжённость линии освещения 1589 м.
Общая потребность кабеля АВБШВ 4х25 - 515 м.
Общая потребность самонесущего провода СИП-2 3х35+1х54,6 - 1200 м.



Ин
в.
 №

 д
ок

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А4 (книга)

2616-К-2025-ЭН
1.8

Проектом не предусматривается повреждение или снос зеленых насаждений.

Под повреждением зеленых насаждений (деревьев) понимается повреждение до состояния прекращения
их роста.

Компенсационные мероприятия, в случае повреждения или сноса зеленого насаждения подрядной
организацией, должны быть выполнены в соответствии с требованиями Закона Нижегородской области
от 07.09.2007 г . № 110-З "Об охране озелененных территорий Нижегородской области", и последующих
изменений Закона Нижегородской области от 2 мая 2017 года 41-З "О внесении изменений в
законодательство Нижегородской области об охране озелененных территорий Нижегородской области",
Постановления Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 г. № 376 "Об утверждении Правил
проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений
в Нижегородской области" и "Методики расчёта компенсационной стоимости при уничтожении (вырубки,
сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения".

Нарушение подрядчиком приведенных выше указаний и проектных решений по защите и сохранности
зеленых насаждений при прокладке кабельных линий в стесненных условиях, а также не выполнение
подрядчиком компенсационных мероприятий влечет за собой административную (статья 8.28 КоАП РФ) и
уголовную ответственность согласно статьи 260 УК РФ.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001

(1 часть), СНиП 12-04-2002 (2 часть).

Основная задача системы обеспечения пожарной безопасности состоит в минимизации риска взрывов и
пожаров на линии наружного освещения и электрооборудовании, а в случае их возникновения, в
локализации и быстрой ликвидации опасных очагов и последствий.

Проектируемая линия наружного освещения не относится к пожаро/взрывоопасным объектам.

Пожарная безопасность обеспечивается применением:

- несгораемых конструкций;

- автоматическим отключением токов короткого замыкания;

- заземлением опор.

7. Организация строительства

Строительство линий наружного освещения в соответствии с ведомственными строительными
нормами по разработке проектов организации строительства ВСН 33-82* относится к категории
"несложных".

Источники поставки кабеля, металлоконструкций, светильников, строительных материалов
определяется комплектующей организацией.

Строительные конструкции, материалы и оборудование, поступающие к месту монтажа будут
доставляться автотранспортом по автодорогам.

До начала строительства необходимо выполнить следующие работы:

- подъездные дороги к монтажным площадкам временной стоянки строительной техники;

- размещение временного жилья и вспомогательных помещений из мобильных зданий с подключением
к местным источникам электроснабжения и водообеспечения;

- устройства площадок временного складирования материалов;

   Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми
администрацией, и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих.
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Технологическая карта Наименование работ

ТТК Технологическая карта на монтаж опор наружного освещения (СФГ)

ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ 0.38-35 Заземляющие устройства

ТТК Земляные работы при прокладке кабельных линий

ТТК Монтаж соединительных муфт типа СТп методом термоусаживания

ТТК 13-2587-106544-2-ТК Земляные работы

ТТК Производство работ по прокладке кабелей

Таблица 2

   Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП 12-03-2001,
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правил безопасности при строительстве линий
электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.34.03.285-97.

    Строительство участков вблизи сооружений, находящихся под напряжением, необходимо выполнять с
соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их заземления и
других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ в соответствии с ПТБ, ПТЭ.

Работы должны выполняться по технологическим картам, разработанным институтом
"Сельэнергопроект".

Перечень основных технологических карт для проведения работ приведены в таблице 2:

Схема вывоза демонтированного оборудования на производственный склад МП "Инженерные сети" (от
места производства работ до г. Н.Новгород, ул. Салганская, д.6) . Расстояние 16 км.
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Схема вывоза излишков грунта, железобетонных конструкций на полигон промышленных отходов ООО
"Реал-Бор" (от места производства работ до ООО "МАГ Груп" по адресу: г. Дзержинск, Московское ш., 150 м.
южнее д. 56.). Расстояние 24км.

Схема вывоза демонтированных металлоконструкций на лом (от места производства работ до
ООО "КОНТУР-НН" по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 51А/1) . Расстояние 11 км.



№ п/п Наименование Примечание

1 Название дороги Ул. Электровозная

2 Общая протяжённость линии освещения , м 1589

3 Точка подключения к электрической сети
опора существующей сети освещения,
получающей питание от ШУВ №2342;

заменяемый ШУВ №2239

4 Напряжение сети в точке подключения, В 380

5 Общая потребность кабеля АВБШВ 4х25 по проекту, м 515

6
Общая потребность провода СИП-2 3х35+1х54,6 по
проекту,м 1200

7 Потребляемая мощность светильников наружного
освещения, Вт 5200

8 Количество светильников (новые), шт. 52

9 Количество опор наружного освещения, шт. 50

10
Количество шкафов управления наружным освещением
(ШУВ), шт. 1

Таблица 4

8. Технико-экономические показатели объекта

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 4.
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ГНБ №4
lстр. ГНБ=22,0м

ГНБ №1
lстр. ГНБ=15,0м

ГНБ №2
lстр. ГНБ=13,0м

ГНБ №3
lстр. ГНБ=32,0м

Подключение к сущ. опоре НО
(ШУВ №2342)

Замена ШУВ №2239

сущ. опора ВЛ-0,4кВ

Проектируемая кабельная линия
сети наружного освещения

от ШУВ №2342

Проектируемая воздушного линия
сети наружного освещения

от ШУВ №2239

Граница проектируемого объекта

Граница проектируемого объекта
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Ситуационный план с обозначением
границ территории (М1:2000)

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 2
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Демонтаж:
ШУВ №2239 (сущ.)

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.

Демонтаж:
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж:
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж провода сети НО
СИП-2 3х35+1х54,6

Lстр = 270м
Демонтаж троса

демонтаж кабеля 4х35
Lстр = 150м

Демонтаж провода сети НО
СИП-2 3х35+1х54,6

Lстр = 115м

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Условные обозначения:
X X - демонтаж провода сети НО ВЛ-0,4кВ

- Демонтаж светильника с кронштейном

- демонтаж опоры НО
1. Демонтаж существующих светильников с опор освещения МП "Инженерные сети".
2. Демонтаж существующего провода АС/СИП с арматурой с опор освещения МП "Инженерные сети".
3. Демонтаж кронштейнов освещения с опор освещения МП "Инженерные сети".
4. Демонтаж железобетонных опор освещения МП "Инженерные сети".
5. Демонтируемое оборудование подлежит передаче на производственный склад МП "Инженерные сети"

(г. Н.Новгород, ул. Салганская, д.6); демонтируемые металлические конструкции, провод - на лом
(ООО "КОНТУР-НН" по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 51А/1); железобетонные конструкции - на
полигон промышленных отходов ООО "Реал-Бор" (г. Бор, Редькинский с/с, в 1,4 км к востоку от
д. Глазково).

6. Работы вести при отключенном напряжении, с вызовом представителя с опор освещения МП "Инженерные
сети".

7. Демонтажные работы ведутся в населенной местности.
8. Демонтаж существующих сетей и дорожных знаков не принадлежащих МП "Инженерные сети" с опор,

подлежащих демонтажу, будет осуществляться силами эксплуатирующих организаций собственников
данных сетей и дорожных знаков.Ин

в.
 №

 д
ок

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А1 (альбом)
Сидорова
Белецкий

Давыдова
СидороваРазраб.

Пров.

Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25

11.25
11.25

План демонтажа существующих сетей
наружного освещения (М1:500)

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН
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Схема расположения листов
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Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 1шт.

Демонтаж провода сети НО
СИП-2 3х35+1х54,6

Lстр = 300м
Демонтаж троса

демонтаж кабеля 4х35
Lстр = 250м

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.

Условные обозначения:
X X - демонтаж провода сети НО ВЛ-0,4кВ

- Демонтаж светильника с кронштейном

- демонтаж опоры НО
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Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 2-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 2шт.

Демонтаж провода сети НО
СИП 4х16

Lстр = 200м

Демонтаж провода сети НО
СИП 2х16

Lстр = 72м

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 2-рожковый - 1шт.
Светильник светодиодный - 2шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.

Демонтаж:
Опора СКЦ - 1шт.
Кронштейн 1-рожковый - 1шт.

Условные обозначения:
X X - демонтаж провода сети НО ВЛ-0,4кВ

- Демонтаж светильника с кронштейном

- демонтаж опоры НО
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ГНБ №1
lстр. ГНБ=16,5м

ГНБ №2
lстр. ГНБ=15,2м

ГНБ №3
lстр. ГНБ=31,0м

ГНБ №4
lстр. ГНБ=22,0м

Подключение к сущ. опоре НО
(ШУВ №2342)

Приемный котлован
1,5х1,5х2,0м

Рабочий котлован
2,0х2,0х2,0м

Приемный котлован
1,5х1,5х2,0м

Рабочий котлован
2,0х2,0х2,0м

Рабочий котлован
2,0х2,0х2,0м

Приемный котлован
2,0х2,0х2,0м

Приемный котлован
2,0х2,0х2,0м

Рабочий котлован
2,0х2,0х2,0м

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33
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Внимание! Коммуникации связи РЦС-2 ОАО "РЖД".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 831 248 21 43

Внимание! Коммуникации связи РЦС-2 ОАО "РЖД".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 831 248 21 43

Внимание! Коммуникации связи РЦС-2 ОАО "РЖД".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 831 248 21 43
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Схема расположения листов

Лист 4.1

Лист 4.2

Лист 4.3

Лист 4.4

Условные обозначения:
W4

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
одним консольным светильником GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокол под автодорогой в трубе ПЭ ∅110

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅63

- проектируемая кабельная линия 0,4кВ сети НО (АВБШв)

ВЛИ - проектируемая воздушная линия 0,4кВ сети НО (СИП-2)

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
двумя консольными светильниками GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅110
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Формат А1 (альбом)
Сидорова
Белецкий

Давыдова
СидороваРазраб.

Пров.

Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25

11.25
11.25

План прокладки сетей наружного
освещения
(М1:500)

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 44.1

1. Монтажные работы в местах пересечений и сближений с коммуникациями связи ПАО "Ростелеком" вести в 
присутствии представителя обслуживающей организации ПАО "Ростелеком"; тел. 8 800 200 09 33.
2. Предусмотреть шурфление коммуникаций связи ПАО "Ростелеком" на параллельном участке следования и 
пересечениях независимо от вида выполнения работ (открытый способ/закрытый способ).
3. Разработку грунта в пределах охранной зоны - по 2 метра от трасс коммуникаций связи в обе стороны 
предусмотреть ручным способом без применения ударных механизмов, в обязательном присутствии 
представителей ПАО «Ростелеком»; (в зимний период предусмотреть предварительные мероприятия по 
отогреванию грунта).
4. При попадании каналов связи ПАО «Ростелеком» в зону производства работ выполнить защиту каналов 
связи от механических повреждений коробом из швеллеров № 16-18, длиной не менее 5 метров (с учетом 
выхода по 2 метра за края траншей с обеих сторон). При ширине траншеи более 1 метра, с целью 
предотвращения провисания защитного короба, предусмотреть опорное устройство с ограничительными 
уступами.
5. Места организации котлованов на участках сближения с коммуникациями ПАО "Ростелеком" менее чем на 
5м на время производства работ оградить.
6. Расстояние в местах пересечения открытым способом между коммуникациями ПАО "Ростелеком" и новыми 
коммуникациями должно быть не менее 0,5 м в свету (Электрокабель уложить в гильзы).
7. При обнаружении разрушений каналов кабельной канализации при раскопках восстановить в надлежащее 
для обслуживания состояние и предъявить сотруднику ПАО "Ростелеком".
8. На время производства работ в случаях сближения котлованов с коммуникациями связи ПАО "Ростелеком" 
предусмотреть крепление стенок траншеи щитами враспор.
9. Не производить над колодцами и трассой каналов связи ПАО "Ростелеком" складирование стройматериалов 
и грунта, а также проезды большегрузной техники.
10. После выполнения работ предъявить места пересечений и параллельного следования в ЦЭ г. Н. Новгород, с 
составлением соответствующего Акта, предварительно вызвав представителя ПАО "Ростелеком" по тел. 8 
800 200 09 33.
11. Ответственность за повреждение линий, сооружений связи ПАО "Ростелеком" несет компания, выполняющая 
работы и должна устранить повреждения в согласованные контрольные сроки своими или иными силами.
12. Перед началом производства работ совместно с представителем Горьковского регионального центра связи 
(далее РЦС-2), провести инструментальную выверку местоположения кабелей методом шурфовки, обозначить 
трассу кабелей связи предупредительными и запрещающими знаками, вешками.
13. Вызов представителя РЦС-2 осуществляется за трое суток до начала работ по телефону старшего смены 
центра технического обслуживания 8(831) 248-21-43 после предварительного заключения договора на 
оказание услуг по выполнению технического надзора в охранной зоне кабелей связи.
14. По результатам работы по уточнению трассы и глубины прокладки кабелей связи составить акт с 
участием представителя РЦС-2.
15. При выполнении строительных работ запрещается заваливать землей и строительными материалами 
крышки люков телефонных колодцев (коробок), распределительные шкафы, предупредительные знаки, замерные 
столбики на трассах подземных кабельных линий связи, а также перемещать существующие сооружения связи 
без согласования с РЦС-2.
16. Охранная зона кабелей связи составляет 2 метра с обеих сторон. Раскопка грунта в пределах охранной 
зоны сооружений связи допускается только ручным способом, без резких ударов, в присутствии представителя 
РЦС-2. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) 
запрещается.
17. В пределах охранной зоны сооружений связи запрещается устройство скважин, складирование материалов, 
устройство погрузочно- разгрузочных работ, запрещается устройство стоянок автотранспорта, тракторов и 
механизмов, поэтому площадки для разворота автотранспорта необходимо располагать не ближе 5 метров 
от кабеля связи.
18. В месте пересечения трассы кабеля связи с трассой проектируемых коммуникаций, кабель связи 
отшурфить и защитить металлическими коробами, в случае если расстояние между коммуникациями менее 1 
метра. После стяжки коробов металлическими хомутами, обеспечить их герметизацию. Работы по защите 
кабеля проводить в присутствии представителя РЦС-2.
19. Предусмотреть временную укладку железобетонных плит на трассу кабелей связи при проезде по ним 
тяжелыми механизмами, с их последующим демонтажем.

Таблица пересечений с инженерными коммуникациями

Поз. Наименование
Кол-во на траншею

Обозначение документа
1-1 2-2 3-3 4-4 5-5

1 Тип Т-2 (длина, м) 130 10 90 5 А5-92-13

2 Тип Т-10 (длина, м) 85 А5-92-13

5 Пересечение двух кабельных линий в земле 3 1 3 А5-92-29-02

7 Пересечение кабельной линии с трубопроводом 2 9 А5-92-32-01

Пересечение кабельной линии с теплопроводом 1 А5-92-33-01

Нормативные требования пересечений и сближений КЛ

Поз.
Вид пересечения или сближения КЛ, проложенной
непосредственно в земле

Допустимое
расстояние, м

Нормативный
документ

1

Расстояние по горизонтали в свету при пересечениях:
- до стволов деревьев;
- до кустарниковых посадок;
- до КЛ да 35 кВ;
- до трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов;
- до теплопроводов.

не менее 2
не менее 0,75
не менее 0,5 (0,15)
не менее 0,5 (0,25)
не менее 0,5 (0,25)

ПУЭ 7 изд.:
п. 2.3.87
п. 2.3.87
п. 2.3.94
п. 2.3.95
п. 2.3.96

2

При параллельной прокладке:
- до фундаментов зданий и сооружений;
- до кабелей, эксплуатируемыми различными организациями, а
также между силовыми кабелями и кабелями связи;
- до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа до
газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и
высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа);
- до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 Па);
- до теплопроводов;
- до бровки автодороги;
- до бордюрного камня автодороги;
- до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ при
напряжении до 35 кВ;
- до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ при
напряжении 110 кВ и выше;
- до опор ВЛ до 1 кВ.

не менее 0,6
не менее 0,5

не менее 1 (0,5)

не менее 2
не менее 2
не менее 1
не менее 1,5
не менее 5

не менее 10

не менее 1 (0,5)

ПУЭ 7 изд.:
п. 2.3.85
п. 2.3.86

п. 2.3.88

п. 2.3.88
п. 2.3.89
п. 2.3.92
п. 2.3.92
п. 2.3.93

п. 2.3.93

п. 2.3.93

В скобках указаны допустимые расстояния при прокладке КЛ в трубах.
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Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

1,5м

4м
2,9м

3,1м

2,8м2,5м

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

1,3м

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи РЦС-2 ОАО "РЖД".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 831 248 21 43
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Схема расположения листов

Лист 4.1

Лист 4.2

Лист 4.3

Лист 4.4

Условные обозначения:
W4

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
одним консольным светильником GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокол под автодорогой в трубе ПЭ ∅110

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅63

- проектируемая кабельная линия 0,4кВ сети НО (АВБШв)

ВЛИ - проектируемая воздушная линия 0,4кВ сети НО (СИП-2)

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
двумя консольными светильниками GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅110
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Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

2,5м

1,9
м

6,9м

8,6м

9,2м

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев
Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Обрезка ветвей деревьев

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33

Внимание! Коммуникации связи РЦС-2 ОАО "РЖД".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 831 248 21 43

Условные обозначения:
W4

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
одним консольным светильником GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокол под автодорогой в трубе ПЭ ∅110

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅63

- проектируемая кабельная линия 0,4кВ сети НО (АВБШв)

ВЛИ - проектируемая воздушная линия 0,4кВ сети НО (СИП-2)

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
двумя консольными светильниками GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅110
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Схема расположения листов

Лист 4.1

Лист 4.2

Лист 4.3

Лист 4.4
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Внимание! Коммуникации связи ПАО "Ростелеком".
Без представителя обслуживающей

организации работы не производить;
тел. 8 800 200 09 33
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Схема расположения листов

Лист 4.1

Лист 4.2

Лист 4.3

Лист 4.4

Условные обозначения:
W4

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
одним консольным светильником GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокол под автодорогой в трубе ПЭ ∅110

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅63

- проектируемая кабельная линия 0,4кВ сети НО (АВБШв)

ВЛИ - проектируемая воздушная линия 0,4кВ сети НО (СИП-2)

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
двумя консольными светильниками GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅110
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W4

W4

W4

W4

W4

W4

W4

Красные линии Красные линии

Красные линии

Красные линии

Благоустройство
посевом трав

12,2кв.м

Благоустройство
посевом трав

35,5кв.м

Благоустройство
посевом трав

7,2кв.м

Благоустройство
посевом трав

6,6кв.м

Благоустройство
посевом трав

23,8кв.м

Благоустройство
посевом трав

5,7кв.м

Благоустройство
посевом трав

25,0кв.м

Благоустройство
посевом трав

44,0кв.м

Вскрытие и
восстановление брусчатки

5,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного

тротуарного покрытия
19,5кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного

тротуарного покрытия
71,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного

тротуарного покрытия
4,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного проезда

10,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного проезда

17,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного проезда

22,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного проезда

12,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного проезда

17,0кв.м

Вскрытие и восстановление
асфальтированного проезда

11,0кв.м
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Формат А1 (альбом)
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Давыдова
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Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25
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План благоустройства
(М1:500)

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 5

Условные обозначения:
W4

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
одним консольным светильником GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокол под автодорогой в трубе ПЭ ∅110

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅63

- проектируемая кабельная линия 0,4кВ сети НО (АВБШв)

ВЛИ - проектируемая воздушная линия 0,4кВ сети НО (СИП-2)

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
двумя консольными светильниками GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

W4 - прокладка кабельной линии в трубе ПЭ ∅110

Таблица объемов работ по благоустройству

Наименование Конструкция Ширина
восстановления

Общая площадь
восстановления,

кв.м
Грунтовое покрытие
площадок
(благоустройство
посевом трав)

0,5м в каждую
сторону от

центра траншеи
160

Восстановление
асфальтобетонного
дорожного покрытия
пешеходной части

0,5м в каждую
сторону от

центра траншеи
94,5

Восстановление
асфальтобетонного
дорожного покрытия
проезжей части

Проезды к домам 89

Брусчатка
0,5м в каждую
сторону от

центра траншеи
5

10

Уплотненный улучшенный добавками
грунт, семена трав

Щебень известняковый фр.20-40 с
расклинцовкой фр. 5-20 М400
Песок
Уплотненный грунт

50
15

0

Асфальтобетон плотный из горячей
песчаной смеси типа Д марки III на
БНД 60/90

70

Асфальтобетон, пористый из горячей
среднезернистой щебеночной смеси
марки I на БНД 60/90
Щебень гранитный фр.20-40 с
расклинцовкой фр. 5-20 м800
Песок
Уплотненный грунт

50
30

0

Асфальтобетон плотный из горячей
мелкозернистой щебеночной смеси
типа Б марки I на БНД 60/90

25

Уплотненный грунт

3

Трассовый раствор
Брусчатка

Песок среднезернистый



КЛ-0,4кВ

300

Песок

ур.земли
 (планируемый)

Разрез траншеи Т-2
с одним кабелем в газоне

1-1
(L=130м)

Грунт обратной
засыпки

Лента сигнальная
ЛСЭ-150

300

ур.земли
 (планируемый)

Разрез траншеи Т-2
с одним кабелем в газоне

2-2
(L=10м)

КЛ-0,4кВ

труба
ПНД ∅63

Песок

Грунт обратной
засыпки

300

ур.тротуара
 (планируемый)

Разрез траншеи Т-2 в тротуаре
с восстановлением благоустройства

3-3
(L=90м)

КЛ-0,4кВ

труба
ПНД ∅63

Песок

1000

Асфальтобетон
марки III, тип Д

Щебень известняковый М400
фр.20-40 с расклинцовкой фр.5-20

Слой битума БНД 60/90

100

1000

КЛ-0,4кВ

труба
ПЭ ∅110

Песок

ур.автодороги
 (планируемый)

Асфальтобетон
марки I, тип Б

Щебень гранитный М800
фр.20-40 с расклинцовкой фр.5-20

Слой битума БНД 60/90

Асфальтобетон
 пористый марки I

Разрез траншеи Т-10 в проезде
с восстановлением благоустройства

4-4
(L=85м)

300

2000

20
00 см

. п
ро

фи
ль

 Г
НБ

60
0

Песок

Грунт обратной
засыпки

КЛ-0,4кВ

труба ПЭ ∅110

Рабочий котлован 2,0х2,0х2,0м
(ГНБ №1, №2, №3, №4)

ур.земли
 (планируемый)

1500

20
00 см

. п
ро

фи
ль

 Г
НБ

20
0

Песок

КЛ-0,4кВ

труба ПЭ ∅110

Приемный котлован 1,5х1,5х2,0м
(ГНБ №1, №2)

ур.тротуара
 (планируемый)
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Формат А3 (альбом)
Сидорова
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Давыдова
СидороваРазраб.

Пров.

 
Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25
 

11.25
11.25

Разрезы траншей и котлованов

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 6

Восст. благоустр.
(тротуар)

2000

20
00 см

. п
ро

фи
ль

 Г
НБ

60
0

Песок

Грунт обратной
засыпки

КЛ-0,4кВ

труба ПЭ ∅110

Приемный котлован 2,0х2,0х2,0м
(ГНБ №3)

ур.земли
 (планируемый)

2000

20
00 см

. п
ро

фи
ль

 Г
НБ

42
0

Песок

КЛ-0,4кВ

труба ПЭ ∅110

Приемный котлован 2,0х2,0х2,0м
(ГНБ №4)

 ур.автодороги
 (планируемый)

Восст. благоустр.
(проезд)

300

ур.тротуара
 (планируемый)

Разрез траншеи Т-2 в тротуаре
с восстановлением благоустройства

5-5
(L=5м)

КЛ-0,4кВ

труба
ПНД ∅63

Песок

1000

Брусчатка
(переукладка)

трассовый раствор
3мм

Песок
(восст. благоустр.)
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Профиль ГНБ №1

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 7

1. Все отметки по высоте даны для существующего рельефа местности.
2. Перед началом работ вызвать представителей организаций, обслуживающих инженерные сети.
Все существующие подземные инженерные коммуникации предварительно отшурфить.

Грунт

Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 
Р 58121.2-2018

скважина d=300мм

Планир. отм. земли

Кабель 0,4кВ
АВБбШВ-1 4х25Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 

Р 58121.2-2018 (резервная)

Прокладка проектируемого
газопровода методом ГНБ

1-1

79.00

78.00

77.00

76.00

0 5 10 15 20

75.00

Глубина заложения (до
верха скважины), м

Расстояние, м

Отметка поверхности
земли, м

Абсолютная отметка
верха скважины, м

Тип основания

79.00

78.00

77.00

76.00

75.00

ул. Кузбасская

81.00

80.00

81.00

80.00

Естественное

Грунт

1,1 1,41

77
,19

78
,2
5

1,0
6

1

1

74.00

73.00

0,
34

м

2м

74.00

73.00

Асфальт

3,19 2,4

78
,10

78
,0
9

77
,9
9

77
,9
3

78
,15

77
,9
8

77
,0
5

76
,8
8

76
,8
0

76
,9
7

77
,5
6

76
,9
7

1,0
5

1,2
1

1,1
9

0,
96 1,0
1

0,
59

Способ производства
работ

Размер и материал
трубы

Направленное бурение скважины ∅300мм установкой ГНБ с последующей протяжкой труб

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 110х10мм, ГОСТ Р 58121.2-2018, 2шт., длина 2х17=34м

Длина перехода Длина закрытого перехода в плане (lстр) - 16,5м, длина скважины - 16,6м

Вид покрытия

Длина, м / уклон (%)
10,0
0,0%

0,89

2,69
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19,9%

2м

1,5м
0,
38
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Рабочий котлован
(2,0х2,0х2,0)

Приемный котлован
(1,5х1,5х2,0)

Водопровод
ПЭ160

Ливневая канализация Кл
ЖБ300

Канализация К
ЖБ300

Кабель
АВБШв 4х25

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 
ГОСТ Р 58121.2-2018

R30м R30м
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Способ производства
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Вид покрытия

Размер и материал
трубы

Отметка поверхности
земли, м

Абсолютная отметка
верха скважины, м

Тип основания

Длина перехода
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77.00
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75.00

ул. Путейская

81.00

80.00

Направленное бурение скважины ∅300мм установкой ГНБ с последующей протяжкой труб

Длина закрытого перехода в плане (lстр) - 15,2м, длина скважины - 15,4м

Естественное

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 110х10мм, ГОСТ Р 58121.2-2018, 2шт., длина 2х16=32м
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Формат А4х3
Сидорова
Белецкий

Давыдова
СидороваРазраб.

Пров.

Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25

11.25
11.25

Профиль ГНБ №2

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 8

Грунт

Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 
Р 58121.2-2018

скважина d=300мм

Планир. отм. земли

Кабель 0,4кВ
АВБбШВ-1 4х25Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 

Р 58121.2-2018 (резервная)

Прокладка проектируемого
газопровода методом ГНБ

1-1

1. Все отметки по высоте даны для существующего рельефа местности.
2. Перед началом работ вызвать представителей организаций, обслуживающих инженерные сети.
Все существующие подземные инженерные коммуникации предварительно отшурфить.

81.00

80.00

Грунт

6,42 1,99 4,0 2,79
17,6% 9,0% 17,2%0,0%

Длина, м / уклон (%)
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(2,0х2,0х2,0)

Границы бурового
канала

Кабель
АВБШв 4х25

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 
ГОСТ Р 58121.2-2018

Водопровод
ПЭ160

Ливневая канализация Кл
ЖБ600

Кабель ВН

Газ н.д. ∅168
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75.00

Глубина заложения (до
верха скважины), м

Расстояние, м

Способ производства
работ

Вид покрытия

Размер и материал
трубы

Отметка поверхности
земли, м

Абсолютная отметка
верха скважины, м

Тип основания

Длина перехода

79.00

78.00

77.00

76.00

75.00

81.00

80.00

Направленное бурение скважины ∅300мм установкой ГНБ с последующей протяжкой труб

Длина закрытого перехода в плане (lстр) - 31,0м, длина скважины - 31,2м

Естественное

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 110х10мм, ГОСТ Р 58121.2-2018, 2шт., длина 2х32=64м

1,47
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,8
1

74.00
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74.00

73.00

Асфальт
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о

Формат А4х3
Сидорова
Белецкий

Давыдова
СидороваРазраб.

Пров.

Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25

11.25
11.25

Профиль ГНБ №3

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 9

Грунт

Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 
Р 58121.2-2018

скважина d=300мм

Планир. отм. земли

Кабель 0,4кВ
АВБбШВ-1 4х25Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 

Р 58121.2-2018 (резервная)

Прокладка проектируемого
газопровода методом ГНБ

1-1

1. Все отметки по высоте даны для существующего рельефа местности.
2. Перед началом работ вызвать представителей организаций, обслуживающих инженерные сети.
Все существующие подземные инженерные коммуникации предварительно отшурфить.

81.00

80.00

Грунт

3,5 25,0 3,5
19,1% 0,0%

Длина, м / уклон (%)
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ул. Кузбасская

Приемный котлован
(2,0х2,0х2,0)

Рабочий котлован
(2,0х2,0х2,0)

Границы бурового
канала

Кабель
АВБШв 4х25

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 
ГОСТ Р 58121.2-2018
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Глубина заложения (до
верха скважины), м

Расстояние, м

Способ производства
работ

Вид покрытия

Размер и материал
трубы

Отметка поверхности
земли, м

Абсолютная отметка
верха скважины, м

Тип основания

Длина перехода

79.00

78.00

77.00

76.00

75.00

81.00

80.00

Направленное бурение скважины ∅300мм установкой ГНБ с последующей протяжкой труб

Длина закрытого перехода в плане (lстр) - 22,0м, длина скважины - 22,4м

Естественное

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 110х10мм, ГОСТ Р 58121.2-2018, 2шт., длина 2х23=46м

Грунт

1,43

77
,7
6

74.00

73.00

74.00

73.00
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Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25

11.25
11.25

Профиль ГНБ №4

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 10

Грунт

Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 
Р 58121.2-2018

скважина d=300мм

Планир. отм. земли

Кабель 0,4кВ
АВБбШВ-1 4х25Труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ 

Р 58121.2-2018 (резервная)

Прокладка проектируемого
газопровода методом ГНБ

1-1

1. Все отметки по высоте даны для существующего рельефа местности.
2. Перед началом работ вызвать представителей организаций, обслуживающих инженерные сети.
Все существующие подземные инженерные коммуникации предварительно отшурфить.
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Кабель
АВБШв 4х25

Труба ПЭ100 ∅110 SDR17 
ГОСТ Р 58121.2-2018
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R30м

Приемный котлован
(2,0х2,0х2,0)

Рабочий котлован
(2,0х2,0х2,0)

R60м

Водопровод
чуг.150



Ведомость опор

№ опоры Опора Высота
опоры, м Кронштейн Закладная деталь

фундамента Светильник
Кол-во
свет-в,

шт.

Повторное заземление опоры
(установка ОПН) Узел крепления СИП Примечание

Ул. Электровозная (участок от ул. Движенцев до ул. Ухтомского, ШУВ №2342)

1-13 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет -

Ул. Электровозная (участок от ул. Болотникова до ж/д путей (поворот на ул. Путейская), ШУВ №2239)

1 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Анкерное

2 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

3 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

4 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Анкерное

5 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

6 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

7 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

8 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

9 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное Дополнительное промежуточное
крепление для сущ. каб. связи

10 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Анкерное

11 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

12 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

13 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

14 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

15 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

16 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

17 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

18 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

19 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

20 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

21 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное
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Формат А3 (альбом)
Сидорова
Белецкий
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СидороваРазраб.
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Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25
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Ведомость опор

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 211.1



Ведомость опор

№ опоры Опора Высота
опоры, м Кронштейн Закладная деталь

фундамента Светильник
Кол-во
свет-в,

шт.

Повторное заземление опоры
(установка ОПН) Узел крепления СИП Примечание

22 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

23 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

24 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

25 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Анкерное

26 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

27 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

28 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

29 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

30 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

31 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Промежуточное

32 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Промежуточное

33 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

34 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Да Анкерное

35 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 1 Нет Анкерное

36 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 2 Нет Анкерное

37 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц 9 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 2 Да Концевое

Ин
в.
 №

 д
ок

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А3 (альбом)

2616-К-2025-ЭН
11.2



Ин
в.
 №

 д
ок

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А4 (книга)
Сидорова
Белецкий

Давыдова
СидороваРазраб.

Пров.

Н.контр.
ГИП 2025 г.г. Н.Новгород11.25

11.25

11.25
11.25

А5-92-27.
Прокладка кабельной линии по

отношению к деревьям и кустарникам

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 12

1. Кабель в трубах уплотнить с обоих концов труб уплотнителями кабельных проходов УКПт

2000

Дерево

750

Кустарник
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А5-92-29.
Пересечение двух кабельных линий в

земле

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 13
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1. Кабель в трубах уплотнить с обоих концов труб уплотнителями кабельных проходов УКПт
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А5-92-32.
Пересечение кабельной линии с

трубопроводом

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 14
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1. Кабели в трубах уплотнить с обоих концов  с обоих концов труб уплотнителями
кабельных проходов УКПт
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А5-92-45.
Герметизация труб

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 15

1. Герметизацию трубы проводить с двух концов.

Термоусаживаемый уплотнитель
кабельных проходов УКПт

Кабель
АВБШВ 4х25

Труба Двустенная труба 
ПНД гибкая для кабельной 
канализации ∅ 63мм, SN13 
(ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 

58121.2-2018)

Труба с кабелем
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А5-92-39. Прокладка кабельной линии
открытым способом при пересечении с

автодорогой

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 16
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А5-92-33.
Пересечение кабельной линии с

теплопроводом

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 17

2000 2000
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0*

Труба ПЭ

1. Кабели в трубах уплотнить с обоих концов  с обоих концов труб
уплотнителями кабельных проходов УКПт
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Схема монтажа опоры
на базе стойки СФГ-400 с каб. вводом

(1 ввод, 1 светильник)

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 218.1

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

шт
Масса.
ед.,кг

Приме-
чание

Опоры

1 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц Опора граненая силовая 1 163
металлическая, оцинкованная

2 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б Закладная деталь фундамента 1 123,5
металлическая, обр.мастикой

Кабель

3 ВВГнг 3х1,5 Кабель силовой с медными 12 м
жилами с ПВХ изоляцией в

оболочке из ПВХ пластиката
пониженной горючести

Провод

4 ПуГВ-1х10 Провод установочный с медной 1,0 м
жилой повышенной гибкости с
изоляцией из ПВХ пластиката,
желто-зеленого цвета

Оборудование

5 ВА47-29, 1Р, хар-ка "С" Авт. выключатель 4А 1
6 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25) Муфта кабельная 1

Линейная арматура

7 SV15 Комплект клеммников (4 шт.) 1
8 SN1-63-24-2 Шина нулевая никелированная 1

6х9 24отв., 2 син. угл.изолятора

9 ТМЛ 10-8-6 Наконечник 1
Материалы

10 ПНД ∅63мм, SN13, 530Н, ПВ-0 Труба гофр. двухстенная 1,0 м
11 Песок 0,12 куб.м

12 В15 Бетон 0,32 куб.м

13 20-40 Щебень 0,04 куб.м
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Читать совместно с л.2.



Ин
в.
 №

 д
ок

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Лист

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат А4 (книга)

2616-К-2025-ЭН
18.2

A

B

C

N

PE

I

Кабель ВВГнг 3х1.5
к светильнику (поз.3)

Шина
заземления
(поз.8)

Провод
ПуГВ-1х10
(поз.4)

За
зе

мл
ен

ие
 б

ро
ни

 Н
КЗ

 (
16

-5
0)

(в
 с

ос
та

ве
 к

аб
ел

ьн
ой

 м
уф

ты
)

Лючок
опоры

Комплект
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SV15 (поз.7)

PE
N

Кабель АВБШВ 4х25
с муфтой 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25))
(показан условно)

Читать совместно с л.1.

9

Авт. выключатель
ВА47-29
(поз.5)

Болт заземл.
опоры
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Схема монтажа опоры
на базе стойки СФГ-400 с каб. вводом

(2 ввода, 1 светильник)

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 219.1

11

Читать совместно с л.2.
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Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

шт
Масса.
ед.,кг

Приме-
чание

Опоры

1 СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц Опора граненая силовая 1 163
металлическая, оцинкованная

2 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б Закладная деталь фундамента 1 123,5
металлическая, обр.мастикой

Кабель

3 ВВГнг 3х1,5 Кабель силовой с медными 12 м
жилами с ПВХ изоляцией в

оболочке из ПВХ пластиката
пониженной горючести

Провод

4 ПуГВ-1х10 Провод установочный с медной 1,0 м
жилой повышенной гибкости с
изоляцией из ПВХ пластиката,
желто-зеленого цвета

Оборудование

5 ВА47-29, 1Р, хар-ка "С" Авт. выключатель 4А 1
6 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25) Муфта кабельная 2

Линейная арматура

7 SV15 Комплект клеммников (4 шт.) 1
8 SN1-63-24-2 Шина нулевая никелированная 1

6х9 24отв., 2 син. угл.изолятора

9 ТМЛ 10-8-6 Наконечник 1
Материалы

10 ПНД ∅63мм, SN13, 530Н, ПВ-0 Труба гофр. двухстенная 2,0 м
11 Песок 0,12 куб.м

12 В15 Бетон 0,32 куб.м

13 20-40 Щебень 0,04 куб.м
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Читать совместно с л.1.
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Подъем кабеля 0,4кВ на
существующую опору освещения с СИП

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 20

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

шт
Масса.
ед.,кг

Приме-
чание

Линейная арматура

1 F 207 Металл. лента 20х0,7х1000мм 7
2 NC 20 Скрепа 7
3 BIC 15.50 Дистанционный фиксатор 5
4 P 645 Зажим ответвительный 4

Оборудование

5 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25) Муфта кабельная 1

Материалы

6 ПНД ∅63мм, SN13, 530Н, ПВ-0 Двустенная труба ПНД гибкая 2,0 м

7 УКПТ-75/22
Уплотнитель кабельных
проходов термоусаживаемый 1

8 Лоток глухой из оцинкованной
стали 100х50 L=2м, s=1,5мм 2,0 м

9 Крышка на лоток 100х50 2,0 м

Стойка существующей
опоры

1
2

1
2,3

1
2,3

1
2,3

1
2,3

5

АВБШВ 4х25

6

1
2,3

4

7

Проектируемый контур
заземления

Проектируемая
сталь круговая ∅8

600 400 3000500

8
9
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Заземление проектируемой опоры
освещения

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 21

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт
Масса
ед.,кг Прим.

Стальные конструкции

1 4х40 Сталь полосовая оцинкованная 4.7 м

2 ∅18 Сталь круговая оцинкованная 6 м

1 После монтажа контура заземления опоры произвести замер сопротивления заземляющего
устройства, при значении сопротивления больше 30 Ом забить дополнительные электроды.
2 Места соединений заземлителей должны быть обработаны контактной смазкой (согласно
техническому циркуляру "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» №
11/2006").

50
0

Выполнить
сварку

1000

30
00

Выполнить отверстие в полосе
диаметром:
26мм для стойки типа СФГ-400-9-0,1

1

2

30
00

3000
2
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Заземление существующей опоры
освещения

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 22

1 После монтажа контура заземления опоры произвести замер сопротивления заземляющего
устройства, при значении сопротивления больше 30 Ом забить дополнительные электроды.
2 Места соединений заземлителей должны быть обработаны контактной смазкой (согласно
техническому циркуляру "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» №
11/2006").

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт
Масса
ед.,кг Прим.

Стальные конструкции

1 ∅8 Сталь круговая оцинкованная 8 м

2 4х40 Сталь полосовая  оцинкованная 3.5 м

3 ∅18 Сталь круговая оцинкованная 6 м

50
01 CD35

3

2

Выполнить
сварку

2

30
00

1000

500

3

30
00

3000

Выполнить
сварку
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Схема фундамента опоры
СФГ-400

высотой 9 метров

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 23

1-1

Фланец

∅400

∅219

∅3
10

8отв. М24

∅219

∅50
0

Монтажный комплект 1

Фланец опоры

Фланец закладной
детали

Наименование Кол.

Монтажный комплект 3: 8

Шпилька М24х250 1шт.

Гайка М24 4шт.

Шайба ∅24 2шт.

Шайба гроверная С24 2шт.

Примечание:
1.  Размеры даны для справки.
2. Vб=0,32 куб.м,  Vп=0,012 куб.м,  Vщ=0,04 куб.м
* - Только для опор с кабельным вводом

Опора
СФГ-400

Бетон

Щебень
фр.20-40

Закладная деталь
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б

500

20
0

219

Монтажный
комплект 1

1 1

16
50

Песок

25
00

70
0 ПНД-труба ∅63(*)

Ур. земли
15

0



∅57

∅57

Кронштейн односветильниковый 

1500

15
00

30
0

∅57

 1.К1-1,5-1,5-Ф4

∅57

∅57

Кронштейн двухсветильниковый 

1500

15
00

30
0

∅57

1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4

∅57

1500

Фланцевый узел установки и 
фиксации кронштейна на опоре
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Общий вид кронштейнов для крепления
светильников

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 24



№ п/п Наименование Кол-во

1 Лента крепления F 207 2м

2 Скрепа ленты NC 20 2шт.

3 Кронштейн анкерный CS10.3 2шт.

4 Зажим анкерный РА 1500 2шт.

5 Ответвительный зажим
P 616R 4шт.

6 Стяжной хомут E 260 2шт.

№ п/п Наименование Кол-во

1 Лента крепления F 207 3м

2 Скрепа ленты NC 20 3шт.

3 Кронштейн анкерный CS10.3 1шт.

4 Зажим анкерный РА 1500 1шт.

5 Ответвительный зажим
P 616R 4шт.

6 Стяжной хомут E 260 2шт.

7 Дистанционный фиксатор
BIC 15.50 1шт.

8 Герметичный колпачок
CE 25-150 4шт.

Опора

Кронштейн

болт заземления
кронштейна

Анкерное крепление СИП

Защитный проводник
ПуГВ 1х4

ВВГнг 3х1,5

СИП-2 3х35+1х54,6
1
2

34

5

6

№ п/п Наименование Кол-во

1 Лента крепления F 207 2м

2 Скрепа ленты NC 20 2шт.

3 Комплект промежуточной
подвески ES 1500 1шт.

4 Ответвительный зажим
P 616R 4шт.

5 Стяжной хомут E 260 2шт.

5

1
2

3

Промежуточное крепление СИП

Опора

Кронштейн

болт заземления
кронштейна

ВВГнг 3х1,5

СИП-2 3х35+1х54,6

4

Концевое крепление СИП

Опора

Кронштейн

болт заземления
кронштейна

1
2

1

2

6

8

6
4

5

7

Защитный проводник
ПуГВ 1х4

ВВГнг 3х1,5

Защитный проводник
ПуГВ 1х4

3 СИП-2 3х35+1х54,63
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Узлы крепления СИП-2

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 225.1



№ п/п Наименование Кол-во

1 Лента крепления F 207 4м

2 Скрепа ленты NC 20 4шт.

3 Кронштейн анкерный CS10.3 3шт.

4 Зажим анкерный РА 1500 3шт.

5 Ответвительный зажим P 645 8шт.

6 Стяжной хомут E 260 3шт.

Опора

Кронштейн

болт заземления
кронштейна

Анкерное крепление СИП с ответвлением

Защитный проводник
ПуГВ 1х4

ВВГнг 3х1,5
1
2

5

СИП-2 3х35+1х54,6
(ответвл.)3

4

№ п/п Наименование Кол-во

1 Лента крепления F 207 4м

2 Скрепа ленты NC 20 4шт.

3 Дистанционный фиксатор
BIC 15.50 4шт.

4 Стяжной хомут E 260 2шт.

5 Ограничитель перенапряжения
OCT 600/50 3шт.

6 Сталь оцинкованная круглая,
∅8мм 8м

7 Плашечный зажим CD 35 1шт.

Опора

Кронштейн

Установка ограничителя перенапряжения (ОПН)

СИП-2 3х35+1х54,6

7 31
2

4

5

4

6

СИП-2 3х35+1х54,646 3 3
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Однолинейная расчетная схема
проектируемой сети освещения

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 26

ТП-2239 (сущ.)

QF*

ШУВ-№2239
(замена.)

Сущ. ЛЭП-0,4кВ

РУ-0,4кВ

FU4..FU6

ул. Электровозная/ул. Сигнальная

Рр=4,1кВт
Iр=6,56А

FU1..FU3

FU7..FU9

FU10..FU12

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19

№20№21№22№23№24№25№26№27№28№29№30№31№32№33№34№35№36№37

СИП-2 3х35+1х54,6
L=1200м

Ул. Электровозная (участок от ул. Болотникова до ж/д путей (поворот на ул. Путейская))

ТП-2342 (сущ.)

QF*

ШУВ №2342 (сущ.)

Существующая ЛЭП-0,4кВ

РУ-0,4кВ

QF*

ул. Движенцев, д.32

 Существующие опоры

ул. Движенцев, д.30/ул. Электровозная

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13Существующая ВЛИ-0,4кВ

АВБШВ 4х25
L=515м

Ул. Электровозная (участок от ул. Движенцев до ул. Ухтомского

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

L2L3L1L2L3L1L2L3L1L2L3L1L2L3L1L2L3,L1L2,L3

Условные обозначения:

- существующая опора НО

Примечание:
1 Данная схема не предназначена для нарезки кабеля. Кабель нарезать по фактически промеренной длине.
2 Потери напряжения на проектируемом участке не превышают 5%.

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
одним консольным светильником GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

- проектируемая силовая фланцевая опора СФГ высотой 9м с кронштейном с
двумя консольными светильниками GALAD Галеон L LED мощностью 100Вт

- существующая опора НО

- повторное заземление опоры и установка ОПН
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ШУВ. Однолинейная схема

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 27

Примечание: Шкаф управления наружным освещением реконструируемый на базе АПННО-БРИЗ.ТМ на ток
номинальный Iр=100А; 400В.
Схема дана для подключения реконструируемой линии питания световых точек.

Точку технологического присоединения, номер фидера в РУ-0,4кВ ТП-2239 и расчетная мощность
присоединяемого электрооборудования наружного освещения оставить без изменений.

Марка поз. Наименование Кол.шт Прим.

А1 Контроллер управления БРИЗ-ТМ.М 1

СПО БРИЗ. ТМ.М.НО

А2 Контроллер управления БРИЗ-ТМ.М.D0 4 1

A3 Контроллер управления БРИЗ-ТМ.М.DI 06-24 1

А4 Контроллер управления БРИЗ-ТМ.М.DI 06-220 1

А5 Контроллер управления БРИЗ-ТМ.М.BRDG 1

В1 Датчик несанкционированного доступа ИО
002-20/Б2М 1

G1 Переключатель фаз электронный ПЗФ -301 1

G2 Блок питания DRC-100B 1

GB1, GB2 Аккумуляторная батарея Leoch DJW 02-2,3 2

R1 Резистор 120 Ом 1

RT1-RТ2  Датчики AVS с резисторами 110 кОм 12

SF1...SF5 Автоматический выключатель 1Р, 6А, С 5

SA1, SA1 Переключатель кулачковый на 3 позиции 2

ZL Снаддерный модуль СБ-2-1 1

TV Трансформатор понижающий ОСМ 1-0.1 УЗ 0,1kVA 1

QS1 Рубильник ВР32-35 1

FU1...FU3 Предохранитель с плавкой вставкой ППН -33 3

FU4...FU12 Предохранитель с плавкой вставкой ППН -33 9

KM1, KM2 Контактор 4п, 95A, 230В 2

Wh Счетчик электрической энергии Меркурий 236 ART-02
PQRS 1

Антенна GSM, Nitsa-4 в комплекте с кабельной
сборкой на 5м 1

Антенна BY-GPS/Glonass-10 SMA-M 5м 1 1

Шкаф защитный 0500x800x400 IP54 с замком КОМАЗ 1
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ШУВ. Общий вид

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 28

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.ш

т
Масса
ед.,кг Прим.

Оборудование

1
АППНО-БРИЗ.ТМ.М.3.0 (ООО

«Светосервис-Телемеханика»)

Исполнительный пункт типа ток 100А,
400В, с учетом эл.энергии,

GSM-модемом, антивандального
исполнения IP65-68

1

15
00

Масштаб 1:10

800

400

SF1...SF3

B1

Wh
L1

7 8
L2 L3

9 10 11 12

1

L1

2

G1

3
L2

4 5 6
L3 N

       -

SF4

   -301

G2 SF5 A1 A2 A3 A4 A5

SA1 SA2

ZL TV

GB1

GB2

KM1 KM2

FU1 FU2 FU3

QS1

FU4 FU5 FU6 FU7 FU8 FU9 FU10 FU11 FU12

Место для
дополнительного
оборудования

370
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ШУВ. Основание

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 29

823

39
3

10
00

755

уровень земли15
0

Ш1 Ш1

-0.600

- 0.800

1000

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.ш

т
Масса
ед.,кг Прим.

Стальные элементы

1 ГОСТ 8509-93 Сталь угловая 50х50х5 6.34 м

2.1 ГОСТ 34180-2017
Лист стальной холоднокатаный

горячеоцинкованный 2.5мм 823х200 2

2.2 ГОСТ 34180-2017
Лист стальной холоднокатаный

горячеоцинкованный 2.5мм 393х200 2

Стандартные изделия

3 ГОСТ 7798-70 Болт М10х60 4

4 ГОСТ 5915-70 Гайка М10 4

5 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 8

Материалы

6 ГОСТ 26633-91 Бетон B15 F150 W6 0.10 м³

7 ГОСТ 8736-93 Песок средней крупности 0.30 м³

8 ГОСТ 31384-2008 Мастика битумная горячая 0.63 м²

9 Эпоксидная грунтовка 0.63 м²

10 Полиуретановая эмаль 0.63 м²

1

1

11

1

7

6

800

37
0

50
0

20
0

d=12мм
4 отв.

Ш1 Ш1

Ш1 Ш1

1 Для закрытия пространства между поверхностью земли и основанием ШУВ использовать лист стальной
холоднокатаный горячеоцинкованный 2.5мм (поз.2.1, 2.2).
2 Крепление листа (поз.2.1, 5.2) к основанию ШУВ произвести кровельными оцинкованными саморезами по
металлу.

6
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ШУВ. Заземление

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного
освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от

Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН

РП 30

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол.ш

т
Масса
ед.,кг Прим.

Стальные конструкции

1 4х40 Сталь полосовая оцинкованная 7.7 м

2 ∅18 Сталь круговая оцинкованная 9 м

1 После монтажа контура заземления опоры произвести замер сопротивления заземляющего
устройства, при значении сопротивления больше 10 Ом забить дополнительные электроды.
2 Места соединений заземлителей должны быть обработаны контактной смазкой (согласно
техническому циркуляру "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» №
11/2006").

50
0

Выполнить
сварку

1000

30
00

Выполнить отверстие в полосе
под болт заземления проектируемого ШУВ

1

2

30
00

3000
2

30
00

3000
2

Выполнить
сварку

Выполнить
сварку



№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Демонтажные работы

1 Демонтаж шкафа наружного освещения (ШУВ №2239) шт./т 1/0,2

2 Демонтаж железобетонной опоры СКЦ-11-2,5 шт./т 19/17,86

3 Демонтаж кронштейна светильника однорожкового шт./т 14/0,294

4 Демонтаж кронштейна светильника двухрожкового шт./т 2/0,074

5 Демонтаж светильника светодиодного шт./т 12/0,12

6 Демонтаж провода СИП-2 3х35+1х54,6 м/т 685/0,43

7 Демонтаж провода СИП-4 4х16 м/т 200/0,05

8 Демонтаж провода СИП-4 2х16 м/т 72/0,01

9 Демонтаж кабеля АВВГ 4х35 на тросе м/т 400/0,44

10 Демонтаж стального троса ∅8мм м/т 400/0,02

11
Обрезка ветвей и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до
400мм, количеством срезов шт. 72

Передислокация

1
Погрузочные работы при автомобильных перевозках металлических
конструкций, массой т 1,518

2
Передислокация демонтированных металлических конструкций на лом (от
места производства работ до ООО "КОНТУР-НН" по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Коминтерна, 51А/1) (11 км)

т 1,518

3
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках металлических
конструкций, массой т 1,518

4 Погрузочные работы при автомобильных перевозках ж/б конструкций,
массой т 17,86

5
Передислокация демонтированных ж/б конструкций на полигон
промышленных отходов ООО "МАГ Груп" (г. Дзержинск, Московское ш., 150 м.
южнее д. 56) (24 км)

т 17,86

6 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках ж/б конструкций,
массой т 17,86

7 Погрузочные работы при автомобильных перевозках светодиодных
светильников шт./т 12/0,12

8
Передислокация демонтированных светильников на базу МБУ "Инженерные
сети" (г. Н.Новгород, ул. Салганская, д.6) (16 км) шт./т 12/0,12

9 Разгрузочные работы при автомобильных перевозках светодиодных
светильников шт./т 12/0,12

10 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого т 1,44

11
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на
расстояние 24 км (от места производства работ до г. Дзержинск,
Московское ш., 150 м. южнее д. 56) I класс груза

т 1,44
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Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН.ВР

РП 71
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№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Разработка траншей в грунте

1
Вскрытие асфальта
(90м*1м*0,05м + 85м*1м*0,12м + 1,5м*1,5м*0,05м*2шт. + 2м*2м*0,12м) куб.м 15,41

2
Разборка щебня экскаватором
(90м*1м*0,15м + 85м*1м*0,3м + 1,5м*1,5м*0,15м*2шт. + 2м*2м*0,3м) куб.м 40,88

3
Вскрытие покрытия из брусчатки
(1м*L), где L=5м кв.м 5

4 Рытье траншеи вручную в грунтах II группы на глубину до 1,0м
(0,3х0,9х(L1+L2)+0,3х0,7*L3), где L1=140м (газон), L2=5м (брусч.), L3=90м (тротуар)

куб.м 58,05

5
Рытье траншеи вручную в грунтах II группы на глубину до 2,0м
(0,3*0,83*L4), где L4=85м куб.м 21,17

6
Устройство постелей для кабеля из песка (средний для строительных
работ) с доставкой (погрузка, транспортировка)
((140+5+90+85)м*0,3м*0,3м)

м 320

куб.м 28,8

т 43,2

7
Обратная засыпка траншеи вручную грунтом обратной засыпки: без
восстановления благоустройства
(0,3*0,6*L1), где L1=140м

м 140

куб.м 25,2

т 37,8

8

Обратная засыпка траншеи под пеш. дорожками и автодорогами вручную
песком (средний для строительных работ) с доставкой (погрузка,
транспортировка)
(0,3*0,55*L2)+(0,3*0,4*L3)+(0,3*0,53*L4) L2=5м, L3=87м, L4=85м, с учетом
Купл=0,95 согласно л. 4 ИЛО-3.2

м 5

м 90

м 85

куб.м 26,46

т 39,69

9

Разработка котлованов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5
(0,5-0,63)куб.м в грунте II группы с устройством деревянных щитов для
защиты от обсыпания, на глубину до 2м:
рабочих (2,0х2,0х2,0) - 4шт.; приемных (1,5х1,5х1,8) - 2шт.; приемных
(2,0х2,0х2,0) - 1шт.; приемных (2,0х2,0х1,58) - 1шт.

шт./куб.м 8/54,42

10

Обратная засыпка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,25 куб.м
песком (средний для строительных работ) с доставкой (погрузка,
транспортировка)
(2,0х2,0х1,4)х5шт. + (1,5х1,5х1,8)х2шт. + (2,0х2,0х1,58)х1шт.

шт./куб.м/т 8/42,42/63,63

11
Обратная засыпка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,25куб.м
грунтом I группы (2,0х2,0х0,6)х5шт. шт./куб.м 5/12

12

Устройство ГНБ:
ГНБ №1 (2 трубы ПЭ ∅110, 1+1рез.), L=16,5м
ГНБ №2 (2 трубы ПЭ ∅110, 1+1рез.), L=15,2м
ГНБ №3 (2 трубы ПЭ ∅110, 1+1рез.), L=31м
ГНБ №4 (2 трубы ПЭ ∅110, 1+1рез.), L=22м

шт./м 4/84,7

13 Укладка сигнальной ленты ЛСЭ-150 в траншею/котлован м 160
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№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Благоустройство

1
Восстановление щебня, М400 фр.20-40 с расклинцовкой фр.5-20
(90м*1м*0,15м + 1,5м*1,5м*0,15м*2шт.) кв.м/куб.м 94,5/14,18

2
Восстановление щебня, М800, фр.20-40 с расклинцовкой фр.5-20
(85м*1м*0,3м + 2м*2м*0,3м) кв.м/куб.м 89/26,7

3 Розлив вяжущих материалов (БНД 60/90) кв.м/кг 272,5/196,9

4 Восстановление асфальтовых покрытий, тип А 5 ВЛ на БНД (тротуары,
90м*1м*0,05м + 1,5м*1,5м*0,05м*2шт.) кв.м/т 94,5/11,81

5
Восстановление асфальтовых покрытий, тип А 8 НЛ на БНД
(проезды, 85м*1м*0,07м + 2м*2м*0,07м) кв.м/т 89/16,01

6 Восстановление асфальтовых покрытий, А 8 ВЛ на БНД (проезды,
85м*1м*0,05м + 2м*2м*0,05м) кв.м/т 89/11,44

7
Восстановление брусчатки, укладка на трассовый раствор, (с
использованием демонтированной брусчатки), 1м*5м кв.м 5

8
Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением
растительной земли слоем 10 см вручную (140м*1м + 2м*2м*5шт.) кв.м/куб.м 160/16

9 Удобрение почвы (аэрофоска), 50г/кв.м кв.м/кг 160/8

10 Посев газонов обыкновенных вручную, 2кг/100кв.м
(140*1м + 2м*2м*5шт.) кв.м/кг 160/3,2

Прокладка труб

1 Прокладка гофрированной двустенной трубы ПНД ∅63 на вводе в опору м 25

2 Прокладка гофрированных двустенных труб ПНД ∅63 в траншее м 105

3 Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 ∅110 в траншее (85+85рез.) м 170

4 Протяжка трубы ПЭ100 SDR17 ∅110 в ГНБ (88+88рез.) м 176

5 Затяжка нейлоновой кабельной протяжки ∅3мм в резервные трубы м 190

6 Установка заглушек для ПЭ100 ∅110 шт. 20

7 Герметизация уплотнителями кабельных проходов УКПт-75/22 шт. 20

8 Герметизация уплотнителями кабельных проходов УКПт-130/28 шт. 30



№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Прокладка кабеля

1

Прокладка силового кабеля марки АВБШв-0,66кВ 4х25 весом 1006кг/км: м 515
Общий расход кабеля: 487м (по ВР) + 442м*0,04=18м (на "змейку" и рельеф местности) +
487м*0,02=10м (на отходы). Всего расход кабеля: 487+18+10=515м

- 25м в двустенной трубе ПНД ∅63 на вводе в опоры 25

- 13м в опорах 13

- 7м опуск по опоре открыто 7

- 2м опуск по опоре в металлическом лотке 100х50х2000 2

- 147м в траншее 147

- 105м в траншее в трубе ПНД ∅63 105

- 85м в траншее в трубе ПЭ100 SDR17 ∅110, под проездом 85

- 88м в трубе ПЭ100 SDR17 в ГНБ 88

- 15м в в котлованах под ГНБ (в земле) 15

2
Прокладка силового кабеля марки ВВГнг(A)-0,66кВ 3х1,5 весом 96кг/км: м 390

- 390м в опорах и кронштейнах

Установка опор СФГ-400 высотой 9м - 50шт.

1
Бурение ям бурильно-крановой машиной в грунте II группы глубиной 2,55м с
погрузкой вручную на автомобиль-самосвалы

шт. 50

куб.м 25,04

2 Устройство щебеночного основания под фундамент опор
шт. 50

куб.м 2,00

3 Установка закладных деталей ЗФ-24/8/Д310-2,5-б
шт. 50

т 6,18

4 Заливка пазух котлованов бетоном B15
шт. 50

куб.м 16,00

5
Обратная засыпка пазух ям песком средним для строительных работ
вручную, с учетом Купл=0,95 согласно л. 4 ИЛО-3.2

шт. 50

куб.м 6,00

6 Развозка по трассе опор освещения
шт. 50

т 8,15

7 Развозка по трассе оснастки для опор освещения
шт. 50

т 6,18

8 Установка опор освещения на закладную деталь фундамента в грунте шт. 50

9
Монтаж сетки стальной плетеной одинарной (рабица) оцинкованной
вокруг опоры освещения (ширина рулона 2.5м) м.п./кв.м 50/125
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№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Монтажные работы

1 Монтаж автоматического выключателя ВА47-29 (4А) в опоре шт. 13

2 Монтаж комплекта соединительных клемм SV15 шт. 13

3 Монтаж наконечника ТМЛ 10-8-6 шт. 13

4 Монтаж шины нулевой SN1-63-24-2 шт. 13

5 Монтаж провода ПуГВ 1х10кв.мм внутри опоры м 13

6 Монтаж однорожкового кронштейна на опору СФГ-400 высотой 9м шт. 48

7 Монтаж двухрожкового кронштейна на опору СФГ-400 высотой 9м шт. 2

8 Прокладка провода ПуГВ 1х4кв.мм по опоре (зануление кронштейна) м 111

9
Монтаж светодиодного светильника GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50 на
опору высотой 9м шт. 52

10 Монтаж муфты концевой 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25) шт. 26

11 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов
сечением до 10 кв.мм шт./жил 52/156

12 Монтаж лотка цельнометаллического из оцинкованной стали с крышкой
100х50 L=2м, s=1,5мм шт. 2

Монтаж ШУВ

1
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с
откосами, группа грунтов II (1,0м*0,5м*0,8м) куб.м 0,4

2 Монтаж основания ШУВ (стальной уголок 50х50х5мм, ст. листы толщ. 2,5мм) шт. 1

3 Устройство бетонного основания (1,0х0,5х0,2м) куб.м 0,1

4
Обмазка горячей битумной мастикой стального основания ШУВ за 2 раза,
по слою холодной грунтовки кв.м 0,63

5 Обратная засыпка песком котлована вручную (1,0х0,5х0,6м) куб.м 0,3

6
Антикоррозионная защита надземных металлических конструкций (общая
толщина системы 160мкм: 1 слой эпоксидной грунтовки толщиной 80мкм,
2 слоя полиуретановой эмали толщиной слоя 40мкм)

кв.м 0,63

7 Установка ШУВ (АППНО-БРИЗ.ТМ.М.3.0) шт. 1

8 Программируемый микропроцессорный комплект (настройка АППНО) 1 устройство 1

Монтаж заземления опор освещения и ШУВ

1
Рытье траншеи вручную в грунтах II группы на глубину до 1,0 м
(3,5*0,2*0,9)*14шт. + (7*0,2*0,9)*1 куб.м 10,08

2 Обратная засыпка траншеи вручную грунтом II группы куб.м 10,08

3 Прокладка полосы стальной оцинкованной 40х4мм в траншее (1,26кг/м) шт./м 15/73,5

4 Монтаж вертикального электрода из круглой оцинк. стали ∅18мм, L=3м шт./м 31/93

5 Прокладка круглой оцинк. стали ∅8мм по опоре (от ОПН к заземлению) шт./м 14/112
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№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Прокладка ВЛ-0,4кВ

1
Прокладка СИП-2 3х35+1х54,6 массой 620 кг/км, с использованием
автогидроподъемника, в населенной местности при 29-ти опорах на 1км
линии (37 пролетов)

м 1191

(Общий расход СИП: 1140м по ВР + 1140*0,045=51м на "провис".
Всего расход СИП: 1140м+51м=1191м)

2 Прокладка СИП-2 3х35+1х54,6 по опорам вертикально м 9

3 Монтаж ответвительного зажима P 645 шт. 4

4 Монтаж ответвительного зажима P 616R шт. 154

5 Монтаж кронштейна CS10.3 на опору при помощи бандажной ленты F 207 шт. 36

6 Монтаж анкерного зажима РА 1500 на СИП шт. 36

7 Монтаж подвески ES 1500 на опору при помощи бандажной ленты F 207 шт. 20

8 Монтаж скрепы ленты NC 20 шт. 145

9 Монтаж стяжного хомута E 260 шт. 107

10 Монтаж дистанционных фиксаторов BIC 15.50 на опору при помощи
бандажной ленты F 207 шт. 69

11 Установка концевых колпачков CE 25-150 шт. 8

12 Монтаж ограничителя перенапряжения OCT 600/50 шт. 42

13 Монтаж плашечного зажима CD-35 шт. 14

Перевозки

1
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя с
выгрузкой (вытесняемый грунт, со стройплощадки)

куб.м 121,88

т 201,1

2
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на
расстояние 24 км (от места производства работ до г. Дзержинск,
Московское ш., 150 м. южнее д. 56) I класс груза

куб.м 121,88

т 201,1

3
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с выгрузкой
(асфальт, щебень, со стройплощадки)

куб.м 56,29

т 80,88

4
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на
расстояние 24 км (от места производства работ до г. Дзержинск,
Московское ш., 150 м. южнее д. 56) I класс груза

куб.м 56,29

т 80,88
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№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание

Пуско-наладочные работы

1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
(2каб*4 жилы) 1 изм. 2 ПУЭ изд.7, п.

1.8.7, п.1.8.40

2 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
(52каб*3 жилы) 1 изм. 52 ПУЭ изд.7, п.

1.8.7, п.1.8.40

3
Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением до 1кВ 1 фазировка 54 ПУЭ изд.7, п.

1.8.40
4 Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль шт. 52 ПУЭ изд.7, п.

1.8.39,пп.4, п.1.7.79

5 Измерение сопротивления растеканию тока контура
заземления с диагональю до 20м 1 изм. 14 ПУЭ изд.7, п.

1.8.39,пп.4, п.1.7.79

6 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземл.
элементами:

ПУЭ изд.7, п.
1.8.39,пп.4, п.1.7.79

- корпуса опор на отм. 0-2м точка 14

- кронштейны на отм. 8-15м точка 50

- осветительные приборы на отм. 8-15м точка 52

- корпуса щитов на отм. 0-2м точка 1

- ограничители перенапряжений на отм. 2-8м точка 42

7
Визуальный осмотр. Проверка соответствия
смонтированной схемы электроосвещения проектной
документации

система 1 ПУЭ изд.7, п.
1.8.39, п. 1.8.9

8
Проверка выключатель однополюсный с
электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем (ВА47-29 4А)

шт. 13

проверка
работоспособнос

ти каждого
выключателя.

ПУЭ 7 изд., п.п. 3
п.1.8.9., п. 18.8.20



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Кол. Масса ед., кг Примечание

1. Электрооборудование

1.1 Исполнительный пункт типа ток 100А, 400В, с учетом эл.энергии, АППНО-БРИЗ.ТМ.М.3.0 ООО Светосервис-Телемеханика компл. 1 ШУВ №2239

GSM-модемом, антивандального исполнения IP65-68

2. Кабельные изделия

2.1 Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ ВВГнг(A)-0,66кВ 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 Россия м 390

пластиката пониженной горючести, напряжением 0,66кВ, сечением 3х1,5 кв.мм

2.2 Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный, с изоляцией АВБШв-0,66кВ 4х25 ГОСТ 31996-2012 Россия м 515

и оболочкой из ПВХ пластиката, 0,66кВ, сечением 4х25 кв.мм

2.3 Самонесущий изолированный провод 4-жильн. с изол. несущей жилой СИП-2 3х35+1х54,6 ГОСТ Р 52373-2005 Россия м 1200

сечением 3х35+54,6 кв.мм

2.4 Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией ПуГВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 Россия м 13

из ПВХ пластиката, желто-зеленого цвета, сечением 1х10 кв.мм

2.5 Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, с изоляцией ПуГВ 1х4 ГОСТ 31947-2012 Россия м 111

из ПВХ пластиката, желто-зеленого цвета, сечением 1х4 кв.мм

2.6 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 4-жильного 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25) Нева-Транс комплект шт. 26

кабеля в броне, с пластмассовой изоляцией, до 1кВ сечением 16-25 кв.мм

3. Опоры и кронштейны

3.1 Опора силовая фланцевая граненая, оцинкованная, с лючком, H=9м СФГ-400(90)-9,0-0,2-ц ОПОРА ИНЖИНИРИНГ шт. 50 163

3.2 Закладная деталь фундамента на опору СФГ-400 высотой 9м ЗФ-24/8/Д310-2,5-б ОПОРА ИНЖИНИРИНГ шт. 50 123,5

3.3 Кронштейн однорожковый на опору СФГ-400 высотой 8м 1.К1-1,5-1,5-Ф4 ОПОРА ИНЖИНИРИНГ шт. 48 15,7

3.4 Кронштейн двухрожковый на опору СФГ-400 высотой 8м 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 ОПОРА ИНЖИНИРИНГ шт. 2 28,1

3.5 Шпилька М24х1000 оц DIN 975 Россия шт. 100 2шт. на опору
(СФГ-400)
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Кол. Масса ед., кг Примечание

3.6 Гайка М24 оц ГОСТ 5915 Россия шт. 1600 32шт. на опору
(СФГ-400)

3.7 Шайба ∅24 оц. увелич. DIN 9021 Россия шт. 800 16шт. на опору
(СФГ-400)

3.8 Шайба Ф24 оц. гровер ГОСТ 6402 Россия шт. 800 16шт. на опору
(СФГ-400)

4. Осветительное оборудование

4.1 Консольный светодиодный светильник, 100 Вт, 4000К, 15000лм, IP66, У1 GALAD Галеон L LED-100-ШБ/У50
(15000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1) GALAD шт. 52

5. Электроустановочные изделия для установки в опорах

5.1 Выключатель автоматический Iн=4А, 1Р, хар-ка "С" ВА47-29 Россия шт. 13

5.2 Комплект клеммников SV15 Россия шт. 13

5.3 Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-6 Россия шт. 13

5.4 Шина нулевая никелированная 6х9 24отв., 2 син. угл.изолятора SN1-63-24-2 Россия шт. 13

6. Линейная арматура для СИП

6.1 Зажим ответвительный P 645 ООО "НИЛЕД" шт. 4

6.2 Зажим ответвительный P 616R ООО "НИЛЕД" шт. 154

6.3 Кронштейн анкерный CS10.3 ООО "НИЛЕД" шт. 36

6.4 Зажим анкерный РА 1500 ООО "НИЛЕД" шт. 36

6.5 Комплект промежуточной подвески ES 1500 ООО "НИЛЕД" шт. 20

6.6 Лента монтажная F 207 ООО "НИЛЕД" м 145

6.7 Скрепа ленты NC 20 ООО "НИЛЕД" шт. 145

6.8 Стяжной хомут E 260 ООО "НИЛЕД" шт. 107

6.9 Дистанционный фиксатор BIC 15.50 ООО "НИЛЕД" шт. 69

6.10 Герметичный колпачок 25-150кв.мм CE 25-150 ООО "НИЛЕД" шт. 8

6.11 Ограничитель перенапряжения, с прокалывающим зажимом в комплекте OCT 600/50 ООО "НИЛЕД" шт. 42

6.12 Плашечный зажим CD 35 ООО "НИЛЕД" шт. 14
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Кол. Масса ед., кг Примечание

7. Материалы для устройства заземления

7.1 Сталь полосовая горячеоцинкованная, 40х4мм ГОСТ 103-2006 Россия м 73,5

7.2 Сталь круглая горячеоцинкованная ∅8мм ГОСТ 2590-2006 Россия м 112

7.3 Сталь круглая горячеоцинкованная ∅18мм ГОСТ 2590-2006 Россия м 93

8. Прочие изделия и материалы

8.1 Бетон марки В15 (М200) крупность заполнителя 20мм ГОСТ 25820-2000 Россия куб.м. 16,10

8.2 Песок мелкий для строительных работ ГОСТ 8736-93 Россия куб.м. 105,31

8.3 Щебень известняковый (М400, фр 20-40) ГОСТ 8267-93 Россия куб.м. 2

8.4 Двустенная труба ПНД гибкая с протяжкой, ∅63мм ∅63мм, SN13, 530Н Россия м 130
25м - ввод в опору
105м - в траншее

8.5
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное
размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина
стенки 6,6 мм

ПЭ 100 ∅110 SDR17 ГОСТ Р 58121.2-2018 Россия м 346
(85+85рез.) - под а/д

(88+88рез.) - ГНБ

8.6 Нейлоновая кабельная протяжка TDM НКП диаметр 3мм, белая Россия м 190 Для резервных труб

8.7 Заглушка литая DN 110 мм ПЭ 100 (ПНД) SDR 17 Россия шт. 20

8.8 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-75/22 КВТ шт. 20

8.9 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-130/28 КВТ шт. 30

8.10 Лента сигнальная "Осторожно кабель", ширина 150мм ЛСЭ-150 Россия м 160

8.11 Лоток цельнометаллический из оцинкованной стали 100х50 L=2м, s=1,5мм Россия шт. 2

8.12 Крышка на лоток 100 мм L=2м Россия шт. 2

8.13 Сетка стальная плетеная одинарная (рабица) оцинкованная, шириной 2,5м Сетка 2-20-2,0-0 ГОСТ 5336-80 Россия м.п. 50

8.14 Сталь угловая, 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Россия м 6,34

8.15 Лист стальной холоднокатаный горячеоцинкованный 2.5мм, 823х200мм ГОСТ 34180-2017 Россия шт. 2

8.16 Лист стальной холоднокатаный горячеоцинкованный 2.5мм, 393х200мм ГОСТ 34180-2017 Россия шт. 2

8.17 Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 Россия шт. 4

8.18 Гайка М10 ГОСТ 5915-70 Россия шт. 4

8.19 Шайба ∅10 ГОСТ 11371-78 Россия шт. 8

8.20 Мастика битумная горячая ГОСТ 31384-2008 Россия кг 1,25

8.21 Эпоксидная грунтовка Россия кг 0,095

8.22 Полиуретановая эмаль Россия кг 0,101
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Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Кол. Масса ед., кг Примечание

9. Материалы для благоустройства

9.1 Щебень известняковый М400 фр.20-40 с расклинцовкой фр.5-20 ГОСТ 8267-93 Россия куб.м. 14,18

9.2 Щебень гранитный М800 фр.20-40 с расклинцовкой фр.5-20 ГОСТ 8267-93 Россия куб.м. 26,7

9.3 Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 ГОСТ 22245-90 Россия кг 196,9

9.4 Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД Россия т 11,81

9.5 Смеси асфальтобетонные А 8 НЛ на БНД Россия т 16,01

9.6 Смеси асфальтобетонные А 8 ВЛ на БНД Россия т 11,44

9.7 Трассовый раствор (мешок - 40 кг) Tubag TDM Россия шт. 1

9.8 Грунт растительный, без примесей, корней и шлака Россия куб.м 16,0

9.9 Аэрофоска Россия кг 8,0

9.10 Трава газонная (семена) Россия кг 3,2
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Расчет освещенности автодороги

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН.РР1

РП 141

Расчет освещенности автодороги

Расчет освещенности автодороги выполнен в программном комплексе DIALux 4.13.
В ходе расчета получены основные характеристики, при которых обеспечиваются

критерийные светотехнические характеристики проекта, соответствующие принятым
требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

Освещаемый объект- участок автомобильной дороги Ул. Электровозная местного назначения
категории Б1.

Результаты расчетов представлены в отчете ниже.
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Электроосвещение наружное.
Расчет сети 0,4кВ ШУВ №2239

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН.РР2

РП 41

L=
1,2

00
 к

м
СИ

П-
2 

3х
35

+1
х5

4,
6

Потери напряжения при работе в режиме расчетной мощности не превышают допустимую норму 5%

Выбор сечения кабеля производится  по допустимому нагреву максимальным расчетным током линии,
исходя из максимально-допустимых потерь напряжения в элементах сети линии освещения в пределах 5%
(согласно СН 541-82 "Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских
населенных пунктов").

1. Определяем расчетную максимальную нагрузку проектируемого участка линии:
Iр = Рр / √3·Uном·cosφ (1.1)
где Рр - расчетная максимальная нагрузка, кВт;
Uном - номинальное линейное напряжение.
cosφ в расчетах принимаем равным 0,95

2. Определяем потери напряжения:
  Uпад. = √3·Ip·(Rл·cosφ + Хл·sinφ), (2.1)
  Rл = Rо·L; (2.2)
  Хл = Хо·L, (2.3)
где Iр - расчетный ток линии, А;
L - длина расчетного участка линии , км;
Rл - активное сопротивление линии, Ом;
Хл - реактивное сопротивление линии, Ом;
Потери напряжения в % :
 Uпот. = (Uпад. / Uл.) · 100% (2.3)

Выбираем провод СИП-2 3х35+1х54,6 с длительно допустимым током 160А.

По (2.1-2.3) и согласно расчетной схеме расчитываем потери напряжения на проектируемой линии,
расчетные данные сведем в таблицу:

участок марка кабеля (провода) U, В Iр, А r0,
Ом/км

х0,
Ом/км L, км Rл, Ом Xл, Ом cos f Uпад,

В
D U,
%

ШУВ - т.1 СИП-2 3х35+1х54,6 400 6.24 0,868 0,0802 1.200 1.042 0.096 0,95 11.00 2.75

ШУВ №2239

т.1
39 светильников
Рсв=3900Вт
cosf=0,95

ул
. Э

ле
кт

ро
во

зн
ая
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Расчет параметров труб для
прокладки кабелей

Электроосвещение наружное

2616-К-2025-ЭН.РР3

РП 31

Dн- наружный диаметр защитной трубы
Dв- внутренний диаметр защитной трубы
d- наружный диаметр проектируемого кабеля

1. Выбор наружного диаметра трубы

Рисунок 1.  ПЭ труба с кабелем
При выборе наружного диаметра труб D должно быть выполнено следующее условие:
Dн≥DT=KT∙d+2∙e (1.1),
где:
Dн — наружный диаметр трубы, мм;
DT — минимально допустимый наружный диаметр трубы, мм;
KT — коэффициент запаса;
d — наружный диаметр кабеля, укладываемого в трубу, мм;
e — показатель, соответствующий  толщине стенки трубы. Показатель e зависит от марки трубы, а 
также от ее диаметра D и кольцевой жёсткости SN.

Коэффициент запаса KT зависит от числа кабелей, уложенных в трубе.
Для одного кабеля в пучке принимаем KT =1.5.
Тогда минимальный внутренний диаметр трубы для прокладки кабеля АВБШВ 4х25 составит:
Dв≥1,5·27.1 =40.7 мм
Принимаем Dв =40.7 мм.
На основании механического расчета труб (см. расчеты п.2) для траншейной прокладки кабеля АВБШВ 
4х25  окончательно выбрана  Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации ∅ 63мм, SN13.
Тогда по (1.1) получим Dн для траншейной прокладки:
Dн=58+2∙2.5=63,0 мм
Dв для прокладки методом ГНП (ГНБ):
Dв≥1,4·63 =88.2 мм
Dн=88.2+2∙10=108,2 мм
Принимаем Dн=110мм
На основании механического расчета труб (см. расчеты п.3) для прокладки методом ГНБ кабеля АВБШВ 
4х25  окончательно выбраны трубы ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 58121.2-2018.

2. Выбор толщины стенки трубы для кабеля 0,4кВ АВБШВ 4х25 при прокладке в траншее
Кольцевая жесткость SN, кН/м²:
SN=0,485·q-7,5·E'S (2.1),
где q-вертикальная нагрузка на трубу (кН/м²)
 E'S — фактор жесткости грунта, который называется секущим модулем грунта (МПа)
Вертикальная нагрузка на трубу (кН/м²) складывается из трех составляющих:
q=qг+qат+qжт (2.2)
где где qr-нагрузка от веса грунта (кН/м²);
qат -нагрузка от автотранспорта (в проекте отсутствует) (кН/м²);
qжт -нагрузка от ж/д транспорта (в проекте отсутствует) (кН/м²).
Нагрузка от грунта в наиболее неблагоприятном случае, когда на трубу давит весь столб грунта 
высотой Н:
qг=pг·g·Н (2.3),
где ρr - удельный вес грунта ( не более 2 т/м³);
g- 9,81 м/с² - ускорение свободного падения;
H-глубина расположения трубы под землей (м), согласно разрезам траншей принимаем максимальную

глубину равной 1,0 м.
По (2.3) получим:
qг=2·9,81·1=19.62 кН/м²
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Нагрузка от ж/д транспорта отсутствует
Нагрузка от автомобильного транспорта отсутствует:
Тогда по (2.2):
q=19.62 кН/м²
Секущий модуль грунта  E'S  определяем по (6), E'S=1.0
Тогда по (2.1) получим:
SN=0,485·19.62-7,5·1.2= 2.02 кН/м²
Ближайшее большее значение кольцевой жесткости по каталогу составляет SN=4 кН/м².
Стандартное размерное отношение SDR определяется как:

SDR=   E/SN·12  +1 (2.5)
где E - модуль упругости трубы при сжатии, E=800МПа

SDR=   800000/2.02·12  +1=33.07
Ближайшее меньшее стандартное размерное отношение составляет: SDR = 26

Выбираем трубы Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации ∅ 63мм, SN13 для траншейной
прокладки

3 Выбор толщины стенки трубы при прокладке для кабеля  0,4кВ АВБШВ 4х25 методом ГНБ по условию
веса грунта на концевых участках бурового канала

Кольцевая жесткость SN, кН/м²:
SN=0,485·q (3.1),
где q-вертикальная нагрузка на трубу (кН/м²) веса грунта на глубине Hmax
qг=pг·g·Н (2.3),
где ρr - удельный вес грунта ( не более 2 т/м³);
g- 9,81 м/с² - ускорение свободного падения;
H-глубина расположения трубы под землей (м), согласно разрезам траншей принимаем максимальную

глубину равной 4 м.
qг=2·9,81·4=78.48 кН/м²
Нагрузка от автомобильного транспорта:
qат=20п/(2,7+Н) (3.2)
По (2.4) получим:
qат=196/(2,7+4,0)=29.25 кН/м²
Тогда по (2.2):
q=78.48+29.25= 107.73 кН/м²
Тогда по (3.1) получим:
SN=0,485·107.73= 52.25 кН/м²
Ближайшее большее значение кольцевой жесткости по каталогу составляет SN=64 кН/м². 
Стандартное размерное отношение SDR определяется как:

3
SDR=   E/SN·12  +1 (2.5)
где E - модуль упругости трубы при сжатии, E=800МПа

3
SDR=   800000/52.25·12  +1=11.84
Ближайшее меньшее стандартное размерное отношение составляет: SDR = 11
Выбираем трубы ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 58121.2-2018 для прокладки способом ГНБ
4. Проверка кольцевой жесткости трубы для прокладки кабеля 0,4кВ АВБШВ 4х25 методом ГНБ по
условию усилия тяжения
Для проверки правильности выбора трубы должно быть соблюдено неравенство
F ≤ 0,5 · N · F1MAX, (4.1)
где F-фактического усилия тяжения, кН
 F1MAX-предельное усилие тяжения каждой трубы, кН

  N - количество труб в плети
Формула расчета фактического усилия тяжения F рассматривает наихудший сценарий протяжки,
учитывающий обвал грунта на протяжении всей длины LГНБ бурового канала:
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F = 1,96/f' · N Dэкв2· Кдш · 10 -6 · LГНБ (4.2),

N — число труб в пучке, шт;
Кдш -коэффициент расширения бурового канала, принимаем 1.2 для проколов до 50м 
LГНП(ГНБ) - максимальная длина ГНБ, м
f’ — коэффициент крепости пород по М. М. Протодьяконову

Предельное усилие тяжения каждой трубы FMAX зависит от ее геометрических размеров 
(диаметра D и толщины стенки e), а также от свойств материала трубы:
F1MAX = 0.5·π · (D²– (D – 2e)²)/ 4 · σ/1000 , (4.3)
где D и e - внешний диаметр и стенка трубы (в мм),
σ - предел текучести трубы (МПа), σ=21МПа
1000 - перевод Н в кН.
По (4.2, 4.3) для труб ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 58121.2-2018 получим фактическое и 
максимально допустимое тяжение:
F = 1,96/0,6 · 3 · 1102· 1.2 · 10 -6 · 39 =5.55 кН;
F1MAX = 0.5·3.1415 · (110² – (110– 2· 10)²)/ 4 · 21/1000 =32.99 кН,
Проверяем условие (4.1):
F ≤ 0,5 · N · F1MAX,
5.55кН < 0,5 · 1 · 32.99,
5.55кН <  32.99кН
Условие (4.1)  выполняется.
При затяжке  в буровой канал труба ПЭ 100 ∅110  SDR 17 ГОСТ Р 58121.2-2018 выдерживает 
усилие тяжения F1MAX.
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Приложение № 1
к контракту от _______________ № 0332600010325000002

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного освещения города 
Нижнего Новгорода на участках: ул.Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до 
Движенцев, ост. Рынок.

Общие данные.
Наименование объекта: выполнение проектно-изыскательских работ по устройству сетей наружного 

освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул.Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от 
Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок.

Виды выполняемых работ:
В рамках устройства сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: 

ул.Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок.:
- изыскательские работы;
- разработка проектной документации, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, 
включая получение предусмотренных настоящим Техническим заданием согласований проектной 
документации.

Общие требования к выполнению работ:
Работы выполняются без первоначальных затрат Заказчика (без авансирования).
Работы должны выполняться в соответствии с условиями Контракта, в том числе Технического задания и 
Технических условий.
Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех требований законодательства Российской 
Федерации и Нижегородской области, в том числе действующих норм, правил и государственных стандартов.
Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни 
и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе действующими нормами, правилами и 
государственными стандартами.
Требуемое качество работ, результата работ и их надежность, должны обеспечиваться Подрядчиком путем 
осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на 
всех стадиях выполнения работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все 
выявленные недостатки, в согласованные сроки. Для проверки соответствия качества выполненных работ 
требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
Техническая документация (технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне 
зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна 
приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, 
дополнениями и др.).

Место выполнения работ: город Нижний Новгород, ул. Электровозная от ул. Кузбасской до ул. Болотникова; 
от ул. Ухтомского до ул. Движенцев, ост. Рынок.

Срок выполнения работ: 100 календарных дней со дня следующего за датой заключения Контракта, c учетом 
всех согласований.

Порядок выполнения работ:
1. Инженерные изыскания.
2. Разработка проектно-сметной документации (ПСД), в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации и настоящего Технического задания.
3. Согласование проекта с ресурсоснабжающими организациями, с собственниками коммуникаций, 
департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.



-14-

4. Согласование отчета по инженерным изысканиям, ПСД с Заказчиком. 

Правила контроля и приемки работ.
Контроль и приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Контракта, действующим 
законодательством и действующими регламентами.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Исходные данные:
На участках: города Нижнего Новгорода на участках: ул.Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от 
Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок., выполнить переустройство существующей воздушной линии 
электропередачи (далее по тексту - ЛЭП) с частичной заменой существующих опор сетей наружного 
освещения (далее по тексту - СНО).
Ориентировочные характеристики:

1. Существующая длина участка воздушной линии сети наружного освещения составляет 1589м.

2. Требования к количеству и составу проектно-изыскательских работ:
2.1. Материалы, передаваемые Заказчику:
2.1.1. Отчет по инженерным изысканиям предоставляются в виде сброшюрованных томов (альбомов, папок) 
в 2-ух экземплярах на бумажном носителе.

1. Фиксация трасс электротехнических сетей: категория сложности 3 – длина ориентировочно 1589м.
2. Составление схемы кабелей уличного освещения - 1 схема (развертка).
3. Услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства: выдача координат пунктов 

геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети) – 1 пункт.
4. Услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства: выдача высот пунктов (реперов) 

геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съемочных сетей) – 1 пункт.
5. Услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства: выдача справок и картограмм по 

топографо-геодезической изученности участка (объекта) изысканий и трасс инженерных 
коммуникаций – 1 объект.

6. Услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства: выдача информации по 
дежурному плану с изготовлением копий участка плана – 1 объект.

7. Услуги архивных фондов органов архитектуры и градостроительства: выдача координат красных 
линий, линий застройки, других линий градостроительного регулирования – 1 объект.

2.1.2. ПСД предоставляется в виде сброшюрованных томов (альбомов, папок) в 2-ух экземплярах на бумажном 
носителе.
ПСД на USB-флеш-накопителе предоставляется в следующих форматах:

1. Текстовая часть – формат *doc, pdf;
2. Чертежи и схемы – формат *dwg, pdf;
3. Сметная документация – формат *xml, gsfx, pdf, xlsx.

2.2. Состав проектно-сметной документации.
2.2.1. Состав проекта:

1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений;
2. Ситуационный план с обозначением границ территории (М 1:2000);
3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
4. План прокладки сетей наружного освещения с указанием координат опор освещения, ШУВ, точек 

подключения (М 1:500);
5. Разрез траншей;
6. Профили проколов;
7. Однолинейная расчетная схема проектируемой сети освещения;
8. Монтажная схема разделения PEN-проводника внутри опоры;
9. Схема опор;
10. Схема фундамента опор;
11. Схема кронштейнов;
12. Расчет на потери напряжения в сети;
13. Благоустройство территории;
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14. Спецификация;
15. Ведомость объемов работ;
16. Светотехнический расчет;
17. Нанести построенные сети наружного освещения на общий кадастровый план г. Нижний Новгород в 

ГИСОГД;
18. Согласование проекта с ресурсоснабжающими организациями, с собственниками коммуникаций, 

департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода – с приложением копий листов с уточнениями коммуникаций.

Примечание: при согласовании с Заказчиком возможно совмещение чертежей и схем, выполнение 
дополнительных разделов, чертежей и схем, изменение масштабов чертежей и схем.
2.2.2. Состав сметной документации:

1. Пояснительная записка;
2. Локальный сметный расчет или локальные сметные расчеты;
3. Сводный сметный расчет;
4. Ведомость объемов работ;
5. Конъюнктурный анализ;
6. Коммерческие предложения и прайс-листы.

2.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, 
перечень инженерно-технологических мероприятий, содержание технологических решений:

1. Установка опор СНО. Марку опор предусмотреть проектом.
2. Установка кронштейнов металлических, оцинкованных, марку и размеры предусмотреть проектом. 
3. Монтаж светильников на вновь установленные опоры. Марку светильников предусмотреть проектом.
4. Присоединение зарядочного кабеля к коммутационному аппарату и к светильникам. Марку и сечение 

зарядочных проводов предусмотреть проектом.
5. Монтаж СИП.
6. Демонтаж существующих опор.
7. Пусконаладочные работы.

Примечание: все предусмотренные проектной документацией материалы, товары, изделия должны быть 
сертифицированы, паспортизированы, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта и отвечать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации. 
При проектировании предусмотреть современные, энергосберегающие технические решения, максимальную 
индустриализацию и унификацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, 
стандартных и типовых изделий и деталей. 
Перечень товаров и материалов, указанный в проектной документации, должен соответствовать требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержать характеристики товаров и 
материалов.

3. Требования к сметной документации в составе проекта:
1. Раздел «Сметная документация» должен содержать:
- Пояснительная записка;
- Локальный сметный расчет;
- Ведомость объемов работ;
- Конъюнктурный анализ;
- Коммерческие предложения и прайс-листы.
2.  Локальный сметный расчет (локальная смета) составляется для разработанных разделов проектной 
документации:
- Демонтажные работы;
- Монтажные работы;
- Благоустройство территории;
- Пусконаладочные работы;
3. Затраты на захоронение отходов (стоимость талонов на захоронение) учесть в локальном сметном расчете 
по каждому разделу (вид работ), требующих захоронения отходов.
4. В сводный сметный расчет включить непредвиденные затраты, строительный контроль.
5. Сметная документация составляется с применением сметных нормативов, включенных в федеральный 
реестр сметных нормативов.
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6. Локальный сметный расчет составляется с применением сборников, введенных в действие с 25.02.2023 
ФСНБ-2022.
7. При составлении сметной документации использовать ресурсно-индексный метод с использованием 
сметных норм и сметных цен строительных ресурсов (Нижегородская область), размещенных в федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), а также индексами 
для технологических групп ресурсов актуальными на момент сдачи ПСД заказчику.
8. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных нормами, необходимо определять по сборнику Сметных 
цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне 
цен (ФСБЦ).
9. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФСБЦ, определяется на основании конъюнктурного анализа.
10. Проектировщиком проводится анализ рыночных стоимостей материалов. Для обоснования принятой 
стоимости единицы материала к сметной документации прикладываются коммерческие предложения, 
подтверждающие проведенный анализ.
11. Сметная документация должна содержать все объемы работ и материалов, предусмотренные в проектной 
документации.
12. Наименование стройки и объекта в сметной документации: «Выполнение проектно-изыскательских работ 
по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул.Электровозная от 
Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок.».
13. Сметную документацию составить с применением ПК «Гранд-смета».
14. Сметная документация передается Заказчику в количестве:
- локальный сметный расчет, сводный сметный расчет, ведомость объемов работ – в 2-х экз. на бумажном 
носителе;
- конъюнктурный анализ, пояснительная записка – в 1 экз. на бумажном носителе;
- полный комплект сметной документации – 1 экз. на электронном носителе (формат * xml, gsfx, pdf, xlsx)
15. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и 
нормативно-технической документацией, действующими на момент составления на территории 
Нижегородской области.

4. Требования по соответствию нормативной документации:
Проект должен быть выполнен в соответствии с действующими на момент ее выполнения нормативно-
правовыми актами, в т.ч.:
ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации».
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ.
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНИП III-10-75.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Постановление от 31 декабря 2015 года №921 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Нижегородской области».
ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок.
А5-92. Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях.
РД 34.20.185–94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
ГОСТ 21.613-2014. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей 
документации силового электрооборудования.
СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства.
СП52.13330-2016. Естественное и искусственное освещение.
РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования».
Иные нормативные документы РФ, действующие на момент разработки проекта.

5. Сопутствующие работы, услуги, сроки выполнения, требования к выполнению:
Согласование проектной документации осуществляет Подрядчик. Предоставление графических и текстовых 
материалов, направление графических и текстовых материалов, осуществляет Подрядчик.
Оплату за получение согласованной проектной документации в ресурсоснабжающих организациях и иных 
организациях осуществляет Подрядчик.

6. Требования к проектным решениям:
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1. Экономичность решений и реализуемость.
2. Эффективность предложенного объекта с точки зрения затрат на реализацию и последующую
эксплуатацию.
3. Вандалоустойчивость.
4. Безопасность.

7. Результат работ по разработке изыскательских работ и проектной документации:
Результатами работ является отчет по инженерным изысканиям, проектная документация, включая сметную
документацию, согласованная с Заказчиком и со всеми заинтересованными лицами (при необходимости), для
проведения работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках:
ул.Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок. Состав,
содержание и согласование проектной документации должны соответствовать требованиям Контракта, в том
числе Технического задания.
После разработки проектной документации и получения согласований заинтересованных лиц (при
необходимости) и Заказчика Подрядчик передает Заказчику по накладной проектную документацию для
проведения работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках:
ул.Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок.» на бумажном
носителе в 2-х экземплярах, а также на цифровом носителе в формате xml, gsfx, pdf, dwg, xlsx в 1-м экземпляре,
локальный сметный расчет, сводный сметный расчет и ведомость объемов работ – в 2-х экз. на бумажном
носителе, конъюнктурный анализ, пояснительную записку – в 1 экз. на бумажном носителе.

8. Перечень приложений:
1. Приложение № 1 – Технические условия.











АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент транспорта и дорожного хозяйства

пл. Революции, д. 7, г. Нижний Новгород, 603002, тел. +7 (831) 435-58-30, факс +7 (831) 246-82-83, e-mail: ddh@admgor.nnov.ru

____________________ № __________________

На № _______________ от __________________

Уважаемый Александр Вадимович!

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города
Нижнего Новгорода рассмотрел Ваше обращение о согласовании плана трассы,
проектируемой ЛЭП – 0,4кВ на участках: ул. Электровозная от ул. Кузбасской до
ул. Болотникова и от ул. Ухтомского до ул. Движенцев. В связи с этим сообщаем
следующее.

Работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Электровозной от ул.
Движенцев до ул. Ракетной (от д. №17б по ул. Движенцев до д. №76 по ул.
Ухтомского) выполнены в 2023 году, и в настоящее время дорога находится на
гарантии в муниципальном казенном учреждении «Главное управление по
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе
Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД»).

Земляные работы в границах гарантийного участка необходимо согласовать
с МКУ «ГУММиД».

И.о. директора департамента В.Е.Нанаев

Грошев Дмитрий Леонидович
435-58-36
Брехов Сергей Владимирович
435-58-36

Вх-07-09-523296/25 29.10.25
Генеральному директору ООО

«Комета»

Белецкому А.В.

davidova@cometa5.ru
О согласовании трассы
проектируемой ЛЭП-0,4кВ



КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

(Горкомэкологии Нижнего Новгорода)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
пл. Революции, д. 7, помещ. П6, г. Нижний Новгород, 603002,

тел. +7 (831) 214-49-93, e-mail: gkeco@admgor.nnov.ru, www.gkeco-nn.ru

__________________ № ________________
На № _____________ от _____________

Уважаемый Александр Вадимович!

На Ваше письмо от 05.11.25 №286-ЭС по вопросу согласования обрезки
ветвей деревьев на участке: ул. Электровозная сообщаем следующее.

Состав комиссии утверждается администрацией города Нижнего Новгорода
или должностным лицом муниципального учреждения (п. 1.3. Постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 №4089 «Об определении
уполномоченных органов по решению вопросов в сфере проведения
компенсационного озеленения,

В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З
«Об охране озелененных территорий Нижегородской области», действующими
Правилами благоустройства территории муниципального образования города

Генеральному директору
ООО «Комета»

Белецкому А.В.

Заместителю главы
администрации города,
главе администрации

Канавинского районагорода
Нижнего Новгорода

Иванову А.В.
(для сведения)

Ответ на обращение

07-02-04-532615/25 05.11.2025
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Нижнего Новгорода, утвержденных Решением Городской Думы города Нижнего
Новгорода от 26.12.2018 № 272, вопросы организации комиссионного
обследования зеленых насаждений, принятию решений о вырубке (сносе) зеленых
насаждений, содержанию объектов и элементов благоустройства (озеленения) на
территории города Нижнего Новгорода деревьев относится к компетенции
администрации районов города Нижнего Новгорода.

Дополнительно сообщаем, что согласования работ по обрезки ветвей
деревьев с МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» не требуется.

Директор А.А. Сидельник

Абакшин Сергей Владимирович
214-49-93 (доб. 307)



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на выполнение проекта прокладки кабельной линии наружного освещения      

0,4 кВ в районе дома №17 Д по ул. Движенцев г. Нижнего Новгорода в полосе 
отвода Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

1. Требования к проекту

1.1. Места расположения сооружений, устройств, подземных и 

наземных коммуникаций железной дороги (в том числе мосты, трубы, 

водоотводные канавы, устройства контактной сети, электроснабжения, 

сигнализации, централизации и блокировки, связи, ВОЛС и др.) принять в 

соответствии с актом выбора места от 09.10.2025 № ИСХ-712/24замНГ2 (копия 

прилагается). 

1.2. Проект, до передачи на государственную (негосударственную) 

экспертизу согласовать с Главным инженером Горьковской железной дороги и 

со всеми причастными структурными подразделениями, службами и 

дирекциями Горьковской железной дороги. Проект производства работ 

согласовать с заместителем главного инженера дороги по территориальному 

управлению и со всеми причастными структурными подразделениями, 

службами и дирекциями Горьковской железной дороги.  

1.3. Все работы выполнять в присутствии представителей причастных 

структурных подразделений Горьковской железной дороги, заключив договор 

на сопровождение, согласно распоряжению от 30.09.2013г. № 2067р. 

1.4. При необходимости, заключить договоры на обеспечение 

строительно-монтажных работ в зоне ответственности с причастными 

хозяйствами Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

1.5. Во избежание повреждения коммуникаций и сооружений вызвать 

ГОРЬКОВСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Генеральному директору 
ООО «Комета» 

А.В.Белецкому 

Октябрьской революции ул., д. 78 

г. Нижний Новгород, 603011, 

тел.: +7 (831) 248-44-00, факс: +7 (831) 248-68-68, 

e-mail: GRW_Secretary@grw.rzd.ru, 

 www.gzd.web.rzd 

263-ЭС   26.09.2025г. 

mailto:GRW_Secretary@grw.rzd.ru


представителей эксплуатирующих организаций железной дороги, установить с 

ними точное расположение коммуникаций, принять необходимые меры к их 

сохранности и, при необходимости, предусмотреть комплекс работ по выносу 

коммуникаций. 

1.6. По всем вопросам взаимодействия с причастными структурными 

подразделениями Горьковского территориального управления, служб и 

дирекций дороги при согласовании проекта и проекта производства работ, 

обращаться в адрес заместителя главного инженера Горьковской железной 

дороги по Горьковскому территориальному управлению (контактный телефон  

8 (831) 248-33-56).  

1.7. При производстве работ руководствоваться: 

1.7.1. Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических 

сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и 

(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 07.11.2018 № 2364р, и оформить разрешающие 

документы на производство работ в зоне действия технических сооружений и 

устройств железной дороги: 

- акт-допуск на выполнение работ утверждается и выдается строительной 

организации заместителем главного инженера железной дороги по 

территориальному управлению; 

- наряд-допуск, выдается в соответствии со СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве». Наряд-допуск на период предоставления 

«окна» выдается в соответствии с Инструкцией о порядке планирования, 

предоставления, использования и учета «окон» для на инфраструктуре в  

ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением от 28.12.2023 № 3403р, Правилами 

электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании 

устройств и сооружений контактной сети и линий электропередачи, 

утверждёнными распоряжением ОАО «РЖД» 19.04.2016 № 699р. Наряд-допуск 

согласовывается заместителем главного инженера железной дороги по 

территориальному управлению.  

1.7.2. Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минтранса России 23.06.2022г. № 250; 

1.7.3. Сводом правил СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95. Железные 

дороги колеи 1520 мм». 

1.8. При необходимости производства работ в «окно», заключить договор 

на предоставление «окон» с Горьковской железной дорогой, направив 

обращение в адрес первого заместителя начальника Горьковской железной 

дороги. 

1.9.  Все работы выполнить за счет средств и сил заказчика. 



1.10. Данные технические условия не являются разрешением для 

производства работ. 

1.11. Дополнительно запросить технические условия в АО «Компания 

ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский» (г. Нижний Новгород,  

ул. Семашко, д. 37, тел. (831) 233-00-00). 

1.12. Срок действия технических условий два года. 

 

2. Горьковская дирекция по энергообеспечению 

2.1. Разработать проект, в котором предусмотреть меры, 

обеспечивающие сохранность объектов электроснабжения Горьковской 

дистанции электроснабжения (в месте планируемых работ расположены 

кабельные линии КЛ-6 кВ ф.№647, 519). 

2.2. Перед началом работ в месте планируемых земляных работ 

произвести шурфовку кабельных коммуникаций. При необходимости 

предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность кабельных линий. 

2.3. При производстве работ в охранной зоне КЛ-6кВ, работу 

производить по разрешению (наряду-допуску) владельца ЛЭП (в районе 

планируемого производства работ находятся: КЛ-6 кВ ф.№647, 519). При 

необходимости оперативных переключений подать заявку за трое суток в 

Горьковскую дистанцию электроснабжения.  

2.4. Работы выполнять в присутствие представителя Горьковской 

дистанции электроснабжения. 

2.5. Проект производства работ в установленном порядке согласовать с 

Горьковской дистанцией электроснабжения, Горьковской дирекцией по 

энергообеспечению и со всеми причастными службами Горьковской железной 

дороги.  

2.6. Все работы выполнить в соответствие с требованиями ПУЭ. 

 

3. Нижегородская дирекция связи 

3.1.  Проектом учесть: 

- на участке по улице Движенцев в кабельной канализации проходит 

трасса кабелей связи. 

- на участке в районе дома №30 на расстоянии 8,8 метра по                  

ул. Движенцев в кабельной канализации проходит трасса  местных кабелей 

связи марки ТПП 100х2; ТПП 50х2 и ТПП 30х2. Проектная глубина 

прокладки сооружений связи на данном участке составляет 0,9 метра. 

3.2. На топографическом плане объекта обозначить трассу имеющихся 

кабельных коммуникаций Горьковского регионального центра связи (далее - 

РЦС-2) и мероприятия по их сохранности. Информацию о прохождении 



коммуникаций запросить в РЦС-2. Контактный телефон по вопросам 

уточнения коммуникаций 8(831) 248-86-13. 

3.2. Перед началом производства работ совместно с представителем 

Горьковского регионального центра связи (далее РЦС-2), провести 

инструментальную выверку местоположения кабелей методом шурфовки, 

обозначить трассу кабелей связи предупредительными и запрещающими 

знаками, вешками.  

3.3. Вызов представителя осуществляется за трое суток до начала работ 

по телефону старшего смены центра технического обслуживания                 

8(831) 248-21-43 после предварительного заключения договора на оказание 

услуг по выполнению технического надзора в охранной зоне кабелей связи. 

3.4. По результатам работы по уточнению трассы и глубины прокладки 

кабелей связи составить акт с участием представителя РЦС-2. После 

подписания акта ответственность за сохранность установленных вешек и 

предупредительных знаков несет подрядчик. 

3.5. Прокладку инженерных сетей выполнять в соответствии с нормами 

технологического проектирования с соблюдением нормативных расстояний 

между вновь прокладываемыми коммуникациями и кабельными 

коммуникациями РЦС-2: при пересечении теплотрассы с кабельной 

канализацией связи минимально допустимое расстояние между 

коммуникациями не менее 0,5 метра. 

3.6. При выполнении строительных работ запрещается заваливать 

землей и строительными материалами крышки люков телефонных колодцев 

(коробок), распределительные шкафы, предупредительные знаки, замерные 

столбики на трассах подземных кабельных линий связи, а также перемещать 

существующие сооружения связи без согласования с РЦС-2. 

3.7. Охранная зона кабелей связи составляет 2 метра с обеих сторон. 

Раскопка грунта в пределах охранной зоны сооружений связи допускается 

только ручным способом, без резких ударов, в присутствии представителя 

РЦС-2. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и 

пневматическими инструментами) запрещается. 

3.8. В пределах охранной зоны сооружений связи запрещается 

устройство скважин, складирование материалов, устройство погрузочно-

разгрузочных работ, запрещается устройство стоянок автотранспорта, 

тракторов и механизмов, поэтому площадки для разворота автотранспорта 

необходимо располагать не ближе 5 метров от кабеля связи. 

3.9. Инженерную подготовку территории и устройство наружного 

освещения объекта выполнить с учетом прохождения трассы кабельной 

канализации. При параллельном следовании трассы проектируемых 

коммуникаций с трассой сооружений связи РЦС-2, минимально допустимое 



расстояние между коммуникациями 0,5 - 1 метра, при пересечении                  

0,25 - 0,5 метра, причем сооружения связи РЦС-2 должны проходить выше. 

3.10.  В месте пересечения трассы кабеля связи с трассой 

проектируемых коммуникаций, кабель связи отшурфить и защитить 

металлическими коробами, в случае если расстояние между коммуникациями 

менее 1 метра. После стяжки коробов металлическими хомутами, обеспечить 

их герметизацию. Работы по защите кабеля проводить в присутствии 

представителя РЦС-2. 

3.11.  Предусмотреть временную укладку железобетонных плит на 

трассу кабелей связи при проезде по ним тяжелыми механизмами, с их 

последующим демонтажем. 

 

Приложение: Копия акта от 09.10.2025 № ИСХ-712/24замНГ2на 4 л. 

Главный инженер  
железной дороги                                                                                     А.Ю.Ищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Рассыпнов Денис Юрьевич, НТП 

(831) 248-44-85 

 



⚓D^ ⚓N^

270-ЭС от 07.10.2025

О направлении информации 

Генеральному директору
ООО «Комета»

А.В. Белецому

davidova@cometa-pro.ru
davidova@cometa5.ru

Уважаемый Александр Вадимович!

На Ваше обращение №270-ЭС от 08.10.2025 сообщаю следующее. 
АО «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность в сфере 

теплоснабжения и согласовывает проекты тепловых сетей.
В отношении других инженерных коммуникаций АО «Теплоэнерго» 

осуществляет проверку рабочих проектов, в т.ч. и Вашего проекта под шифром 
2616-К-2025-ЭН стадии РП, на предмет соблюдения нормативных расстояний на 
участках сближений и пересечений с тепловыми сетями, и производства работ в 
охранной зоне тепловых сетей, для дальнейшего открытия ордера на земляные 
работы. Проектно-изыскательские работы смежных инженерных коммуникаций 
АО «Теплоэнерго» не согласовывает.

Обращаю внимание, что ранее по Вашим объектам: ул.Самаркандская, 
ул.Керченская, ул.Совнаркомовская, были заключены аналогичные типовые 
договоры на согласование проектов производства земляных работ, которые были 
подписаны с Вашей стороны и оплачены.

На основании изложенного согласование рабочего проекта: «Устройство 
сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участке: ул. 
Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, 
ост.Рынок», будет осуществлено на условиях направленного в Ваш адрес 
договора №42121/579-ЗР от 02.10.2025.

Заместитель директора по развитию ⚓^                     А.Г. Ястребов

А.А. Ткачева
a.tkacheva@teploenergo-nn.ru

Подлиник электронного документа, подписанного
ЭП, хранится в системе электронного документооборота АО Теплоэнерго

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат ddad80dd6285a788b70ac661435c821780ff3f66
Владелец Ястребов Андрей Георгиевич
Действителен с 19.05.2025 по 19.08.2026
Доверенность № e84607ad-4ec0-4f93-9d73-d6e86170aec7

15.10.2025 исх-14237

mailto:a.tkacheva@teploenergo-nn.ru




Первый заместитель
главы администрации
Канавинского района

города Нижнего Новгорода
ул. Октябрьской революции, д.27, г. Нижний Новгород,
603059, тел. +7 (831) 435-86-11, факс +7 (831) 246-01-07

e-mail: info@kan.admgor.nnov.ru

__________________ № ___________________

На № _275-ЭС _ от __17.10.2025_

Уважаемый Александр Вадимович!

В ответ на Ваше письмо повторно сообщаем, что администрация
Канавинского района не возражает о проведении работ по прокладке
проектируемой трассы КЛ-0,4 кВ для устройства сетей наружного освещения
города Нижнего Новгорода на участках: ул. Электровозная от Кузбасской до
Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост. Рынок, при условии соблюдения
норм и правил действующего законодательства Российской Федерации.

А.А. Вовненко

Кирсанова Яна Александровна
8 831 435-86-24 (7324)

Генеральному директору
ООО «Комета»

Белецкому А.В.

cometa20@yandex.ru

mailto:cometa20@yandex.ru


Карпова Елена Юрьевна

275-89-89

           284-ЭС                         28.09.2025г. 

Муниципальное казенное учреждение  

«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и 

дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 
ул. Окский съезд, д.2А, помещ.5, г. Н.Новгород, 603022, ОГРН 1035204998454, тел./факс:(831) 275-89-89,

e-mail: official@gummid.ru

____________________ № __________________

На № _______________ от __________________ 

Уважаемый Александр Вадимович!

В ответ на Ваше обращение от 29.10.2025г. №Вх-06-02-01-523264/25 по вопросу

устройства сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на участках: ул.

Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до Движенцев, ост.  

Рынок, сообщаем.
Участок от Ухтомского до Движенцев находится на гарантии до декабря 2028 

года. Верхний слой покрытия устроен из А16Вт на ПБВ-60 толщиной 5 см.

Просим учесть конструктив при восстановлении благоустройства, а также 

восстановить асфальтобетонное покрытие на всю ширину проезжей части с 

обеспечением водоотвода.

Также обращаем Ваше внимание на то, что гарантийные обязательства на 

участки, подлежащие разборке и дальнейшему восстановлению, будут возложены на 

организацию, выполняющую данные работы, сроком на пять лет с момента завершения 

работ.

МКУ «ГУММиД» не возражает против проведения вышеуказанных мероприятий.

Заместитель генерального 

директора по строительству и 

ремонту автодорог     А.П.Герасименко

 
Генеральному директору

ООО "КОМЕТА"

Белецкому А.В.

cometa20@yandex.ruО согласовании трассы проектируемой 

ЛЭП-0,4кВ на участке ул. Электровозная



 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Вадимович! 

 

Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» согласовывает 

проектную документацию по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских 

работ по устройству сетей наружного освещения города Нижнего Новгорода на 

участках: ул. Электровозная от Кузбасской до Болотникова; от Ухтомского до 

Движенцев, ост. Рынок» на соответствие требованиям технических условий 

№ИСХ-2952/24НГ от 01.11.2025 на выполнение проекта прокладки кабельной 

линии наружного освещения 0,4 кВ в районе дома №17 Д по ул. Движенцев      

г. Нижнего Новгорода в полосе отвода Горьковской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД». 

Главный инженер  
железной дороги            А.Ю.Ищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Рассыпнов Денис Юрьевич, НТП 

 
 

 

 
ГОРЬКОВСКАЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Генеральному директору  
ООО «Комета» 
 
А.В.Белецкому 

 

 

Октябрьской революции ул., д. 78 

г. Нижний Новгород, 603011, 

тел.: +7 (831) 248-44-00, факс: +7 (831) 248-68-68, 

e-mail: GRW_Secretary@grw.rzd.ru, 

 www.gzd.web.rzd 

      

  

314-ЭС 

 

     02.12.2025 г. 
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